

## 工事設計内訳書

工事名称 特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修工事  
工事場所 東京都北区中十条4丁目16番32号

特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘大規模改修工事  
工事費内訳

1

| 名 称     | 数 量 | 単 位 | 金 額         | 備 考       |
|---------|-----|-----|-------------|-----------|
| 直接工事費   |     |     |             | CM コメント   |
| 建築工事    | 1   | 式   | 736,125,484 |           |
| 計       |     |     | 736,125,484 |           |
| 共通費     |     |     |             | CM コメント   |
| 共通仮設費   | 1   | 式   | 38,288,516  |           |
| 現場管理費   | 1   | 式   | 49,206,000  |           |
| 一般管理費等  | 1   | 式   | 84,090,000  |           |
| 計       |     |     | 171,584,516 |           |
|         |     |     |             | CM コメント   |
| 工事価格    | 1   | 式   | 907,710,000 |           |
| 消費税等相当額 | 1   | 式   | 90,771,000  | 消費税率 10 % |
| 工事費     | 1   | 式   | 998,481,000 |           |
|         |     |     |             |           |
|         |     |     |             |           |
|         |     |     |             |           |
|         |     |     |             |           |
|         |     |     |             |           |
|         |     |     |             |           |
|         |     |     |             |           |
|         |     |     |             |           |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

東京都北区

| 防災倉庫      |     |     |           |     |
|-----------|-----|-----|-----------|-----|
| 名 称       | 数 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考 |
| 直接仮設      | 1   | 式   | 801,700   |     |
| 土工        | 1   | 式   | 248,083   |     |
| 地業        | 1   | 式   | 116,181   |     |
| 鉄筋        | 1   | 式   | 1,467,490 |     |
| コンクリート    | 1   | 式   | 1,653,252 |     |
| 型枠        | 1   | 式   | 1,884,773 |     |
| 防水        | 1   | 式   | 10,816    |     |
| 屋根及びとい    | 1   | 式   | 1,844,010 |     |
| 金属        | 1   | 式   | 5,376     |     |
| 左官        | 1   | 式   | 172,961   |     |
| 建具        | 1   | 式   | 1,106,000 |     |
| 塗装        | 1   | 式   | 192,780   |     |
| 内外装       | 1   | 式   | 106,874   |     |
| ユニット及びその他 | 1   | 式   | 210       |     |
| 計         |     |     | 9,610,506 |     |
|           |     |     |           |     |
|           |     |     |           |     |
|           |     |     |           |     |
|           |     |     |           |     |
|           |     |     |           |     |



| 本体     |       |    |    |             |    |
|--------|-------|----|----|-------------|----|
| 科目名称   | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額          | 備考 |
| 直接仮設   |       | 1  | 式  | 61,115,000  |    |
| 計      |       |    |    | 61,115,000  |    |
| 防水改修   | 撤去    | 1  | 式  | 2,264,581   |    |
| 防水改修   | 改修    | 1  | 式  | 31,299,170  |    |
| 計      |       |    |    | 33,563,751  |    |
| 外壁改修   | 撤去    | 1  | 式  | 4,423,821   |    |
| 外壁改修   | 改修    | 1  | 式  | 38,579,468  |    |
| 計      |       |    |    | 43,003,289  |    |
| 建具改修   | 撤去    | 1  | 式  | 2,930,232   |    |
| 建具改修   | 改修    | 1  | 式  | 173,661,462 |    |
| 計      |       |    |    | 176,591,694 |    |
| 内装改修   | 撤去    | 1  | 式  | 35,382,347  |    |
| 内装改修   | 改修    | 1  | 式  | 288,565,721 |    |
| 計      |       |    |    | 323,948,068 |    |
| 環境配慮改修 | 撤去    | 1  | 式  | 29,900,000  |    |
| 計      |       |    |    | 29,900,000  |    |
| 発生材処理  | 運搬    | 1  | 式  | 325,360     |    |
| 発生材処理  | 処分    | 1  | 式  | 9,786,000   |    |
| 計      |       |    |    | 10,111,360  |    |
|        |       |    |    |             |    |

| ゴミ置場  |       |    |    |           |    |
|-------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称  | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額        | 備考 |
| 直接仮設  |       | 1  | 式  | 1,432,400 |    |
| 計     |       |    |    | 1,432,400 |    |
| 防水改修  | 撤去    | 1  | 式  | 421,758   |    |
| 防水改修  | 改修    | 1  | 式  | 715,576   |    |
| 計     |       |    |    | 1,137,334 |    |
| 外壁改修  | 撤去    | 1  | 式  | 59,600    |    |
| 外壁改修  | 改修    | 1  | 式  | 5,341,140 |    |
| 計     |       |    |    | 5,400,740 |    |
| 建具改修  | 撤去    | 1  | 式  | 54,366    |    |
| 建具改修  | 改修    | 1  | 式  | 222,213   |    |
| 計     |       |    |    | 276,579   |    |
| 内装改修  | 撤去    | 1  | 式  | 4,447,450 |    |
| 内装改修  | 改修    | 1  | 式  | 267,756   |    |
| 計     |       |    |    | 4,715,206 |    |
| 発生材処理 | 運搬    | 1  | 式  | 8,200     |    |
| 発生材処理 | 処分    | 1  | 式  | 288,000   |    |
| 計     |       |    |    | 296,200   |    |
|       |       |    |    |           |    |
|       |       |    |    |           |    |
|       |       |    |    |           |    |



| 防災倉庫   |       |    |    |           |    |
|--------|-------|----|----|-----------|----|
| 科目名称   | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額        | 備考 |
| 直接仮設   |       | 1  | 式  | 801,700   |    |
| 計      |       |    |    | 801,700   |    |
| 土工     |       | 1  | 式  | 248,083   |    |
| 計      |       |    |    | 248,083   |    |
| 地業     | 地業    | 1  | 式  | 116,181   |    |
| 計      |       |    |    | 116,181   |    |
| 鉄筋     | 躯体    | 1  | 式  | 1,467,490 |    |
| 計      |       |    |    | 1,467,490 |    |
| コンクリート | 躯体    | 1  | 式  | 1,653,252 |    |
| 計      |       |    |    | 1,653,252 |    |
| 型枠     | 躯体    | 1  | 式  | 1,884,773 |    |
| 計      |       |    |    | 1,884,773 |    |
| 防水     | 外部    | 1  | 式  | 10,816    |    |
| 計      |       |    |    | 10,816    |    |
| 屋根及びとい | 外部    | 1  | 式  | 1,844,010 |    |
| 計      |       |    |    | 1,844,010 |    |
| 金属     | 外部    | 1  | 式  | 5,376     |    |
| 計      |       |    |    | 5,376     |    |
| 左官     | 外部    | 1  | 式  | 148,897   |    |
| 左官     | 内部    | 1  | 式  | 24,064    |    |

[illegible]

[illegible]

| 本体                  |          | 直接仮設 |    |     |            |     |
|---------------------|----------|------|----|-----|------------|-----|
| 名 称                 | 摘 要      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額        | 備 考 |
| 養生・整理清掃後片付け         |          | 1    | 式  |     | 1,570,000  |     |
| 外部足場                |          | 1    | 式  |     | 31,600,000 |     |
| 災害防止                |          | 1    | 式  |     | 8,040,000  |     |
| 墨出し                 | (内部)複合改修 | 1    | 式  |     | 1,360,000  |     |
| 養生・整理・清掃後片付け(賃料・手間) | (内部)複合改修 | 1    | 式  |     | 13,200,000 |     |
| 内部脚立足場(賃料・手間)       | 階高4.0m以下 | 1    | 式  |     | 4,610,000  |     |
| 階段足場(賃料・手間)         | 階段柵足場    | 1    | 式  |     | 735,000    |     |
| 計                   |          |      |    |     | 61,115,000 |     |
|                     |          |      |    |     |            |     |
|                     |          |      |    |     |            |     |
|                     |          |      |    |     |            |     |
|                     |          |      |    |     |            |     |
|                     |          |      |    |     |            |     |
|                     |          |      |    |     |            |     |
|                     |          |      |    |     |            |     |
|                     |          |      |    |     |            |     |
|                     |          |      |    |     |            |     |
|                     |          |      |    |     |            |     |
|                     |          |      |    |     |            |     |
|                     |          |      |    |     |            |     |
|                     |          |      |    |     |            |     |

| 本体                 |                  | 防水改修 |                | 撤去    |         | 備 考    |
|--------------------|------------------|------|----------------|-------|---------|--------|
| 名 称                | 摘 要              | 数 量  | 単位             | 単 価   | 金 額     |        |
| (撤去)               |                  |      |                |       |         | (コメント) |
| 内樋 塗膜防水撤去          |                  | 192  | m <sup>2</sup> | 1,320 | 253,440 |        |
| 立上り アスファルト防水撤去     |                  | 89.9 | m <sup>2</sup> | 2,390 | 214,861 |        |
| 防水保護板撤去            | 中空セメント板 W230 t15 | 290  | m              | 270   | 78,300  |        |
| 屋根 アスファルトシングル撤去    |                  | 213  | m <sup>2</sup> | 2,390 | 509,070 |        |
| 屋根 隅棟 アスファルトシングル撤去 |                  | 39.3 | m <sup>2</sup> | 2,390 | 93,927  |        |
| 軒先金物撤去             |                  | 211  | m              | 440   | 92,840  |        |
| 水上部金物撤去            |                  | 122  | m              | 440   | 53,680  |        |
| ケラハ 金物撤去           |                  | 23.5 | m              | 440   | 10,340  |        |
| 内樋部 金物撤去           |                  | 400  | m              | 440   | 176,000 |        |
| ドレン撤去              | φ75用             | 7    | か所             | 2,270 | 15,890  |        |
| 鋳鉄製横引きドレン撤去        | φ100             | 12   | か所             | 2,270 | 27,240  |        |
| 横引きドレン上皿撤去         |                  | 5    | か所             | 670   | 3,350   |        |
| 伸縮目地撤去             | W25              | 415  | m              | 820   | 340,300 |        |
| 建具廻りシーリング撤去        |                  | 37.4 | m              | 820   | 30,668  |        |
| トップライト撤去           |                  | 42.4 | m <sup>2</sup> | 3,530 | 149,672 |        |
| ラフタークレーン使用料        | 25t 3回程度         | 1    | 式              |       | 165,000 |        |
| ガラス撤去              | t6.8+t6.0        | 20.9 | m <sup>2</sup> | 290   | 6,061   |        |
| ガラス撤去              | t10.0+t6.0       | 21.4 | m <sup>2</sup> | 290   | 6,206   |        |
| フィルム撤去             |                  | 42.4 | m <sup>2</sup> | 890   | 37,736  |        |

[illegible]

| 本体              |                                         | 防水改修  |                | 改修     |            |        |
|-----------------|-----------------------------------------|-------|----------------|--------|------------|--------|
| 名 称             | 摘 要                                     | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額        | 備 考    |
| (防水)            |                                         |       |                |        |            | (コメント) |
| 床 塗膜防水          | X-1 下地調整共                               | 380   | m <sup>2</sup> | 8,100  | 3,078,000  |        |
| 床 塗膜防水          | X-2 下地調整共                               | 57.1  | m <sup>2</sup> | 6,400  | 365,440    |        |
| 立上り 塗膜防水        | X-2                                     | 89.9  | m <sup>2</sup> | 5,370  | 482,763    |        |
| 壁 塗膜防水          | X-2 モルタル面 下地調整共                         | 9.9   | m <sup>2</sup> | 6,260  | 61,974     |        |
| 床 塗膜防水          | X-2下地調整共                                | 162   | m <sup>2</sup> | 6,400  | 1,036,800  |        |
| ウレタン塗膜防水        | 平面<br>X-2 (密着工法)                        | 224   | m <sup>2</sup> | 5,510  | 1,234,240  |        |
| 排水溝 塗膜防水        | X-2 密着工法                                | 200   | m <sup>2</sup> | 5,510  | 1,102,000  |        |
| 内樋 ウレタン系塗膜防水    | X-2                                     | 192   | m <sup>2</sup> | 5,510  | 1,057,920  |        |
| 脱気筒             | SUS製                                    | 9     | か所             | 51,600 | 464,400    |        |
| 乾式目地処理          | アルミ製                                    | 415   | m              | 1,780  | 738,700    |        |
| 打継目地シーリング       | PS-2 ポリサルファイト <sup>®</sup> W20          | 1,209 | m              | 630    | 761,670    |        |
| 誘発目地シーリング       | PS-2 ポリサルファイト <sup>®</sup> W20          | 523   | m              | 630    | 329,490    |        |
| 石取合シーリング        | PS-2 ポリサルファイト <sup>®</sup> W5.0         | 30.9  | m              | 430    | 13,287     |        |
| タイル廻りシーリング      | PS-2 ポリサルファイト <sup>®</sup> コンクリート取合 W10 | 81    | m              | 430    | 34,830     |        |
| 建具廻りシーリング       | MS-2 変成シリコン W15                         | 37.4  | m              | 520    | 19,448     |        |
| (屋根)            |                                         |       |                |        |            | (コメント) |
| 屋根 アスファルトシングル葺き | かぶせ工法                                   | 1,108 | m <sup>2</sup> | 9,730  | 10,780,840 |        |
| 隅棟 アスファルトシングル葺き | W500                                    | 78.6  | m              | 9,720  | 763,992    |        |
| 水上 アスファルトシングル葺き | W250                                    | 122   | m              | 2,430  | 296,460    |        |

| 本体               |                          | 防水改修  |                | 改修      |           |        |
|------------------|--------------------------|-------|----------------|---------|-----------|--------|
| 名 称              | 摘 要                      | 数 量   | 単 位            | 単 価     | 金 額       | 備 考    |
| ケラハ アスファルトシングル葺き | W250                     | 23.5  | m              | 2,430   | 57,105    |        |
| 軒先 アスファルトシングル葺き  | W250                     | 200   | m              | 2,430   | 486,000   |        |
| 軒先 アスファルトシングル葺き  | W600                     | 211   | m              | 5,830   | 1,230,130 |        |
| 水上部水切金物          | シングル用 アルミ                | 322   | m              | 1,070   | 344,540   |        |
| ケラハ金物            | シングル用 アルミ                | 23.5  | m              | 1,070   | 25,145    |        |
| 軒先金物             | シングル用 アルミ                | 411   | m              | 1,070   | 439,770   |        |
| AW63部 金属屋根       | ガルバリウム鋼板t0.45 縦葺き 下地・役物共 | 1     | か所             | 511,000 | 511,000   |        |
| AW64部 金属屋根       | ガルバリウム鋼板t0.45 縦葺き 下地・役物共 | 6     | か所             | 176,000 | 1,056,000 |        |
| (金属)             |                          |       |                |         |           | (コメント) |
| 改修用二重トレン         | 塗膜防水用 横引 φ100用           | 17    | か所             | 18,900  | 321,300   |        |
| トレン              | 塗膜防水用 φ75用               | 7     | か所             | 30,300  | 212,100   |        |
| トレンキャップ          | φ100用                    | 17    | か所             | 14,000  | 238,000   |        |
| (左官)             |                          |       |                |         |           | (コメント) |
| トレン廻り モルタル調整     |                          | 5     | か所             | 400     | 2,000     |        |
| (塗装)             |                          |       |                |         |           | (コメント) |
| 屋根 フッ素樹脂塗装       | アルミ面 下地調整共               | 222   | m <sup>2</sup> | 4,810   | 1,067,820 |        |
| (その他)            |                          |       |                |         |           | (コメント) |
| トップライトクリーニング     |                          | 19.6  | m <sup>2</sup> | 1,520   | 29,792    |        |
| 屋根 高圧洗浄          |                          | 1,330 | m <sup>2</sup> | 640     | 851,200   |        |
| 屋上 高圧洗浄          | 15MPa コンクリート面            | 437   | m <sup>2</sup> | 180     | 78,660    |        |



[illegible]

| 本体                    |             | 外壁改修  |                | 撤去    |           |        |
|-----------------------|-------------|-------|----------------|-------|-----------|--------|
| 名 称                   | 摘 要         | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額       | 備 考    |
| (撤去)                  |             |       |                |       |           | (コメント) |
| 竪樋撤去                  | 塩ビφ100      | 135   | m              | 3,210 | 433,350   |        |
| 床仕上撤去                 | ビニル床シート     | 1,133 | m <sup>2</sup> | 560   | 634,480   |        |
| 天井ホート*撤去<br>LGS下地共    | 岩綿吸音板t12    | 543   | m <sup>2</sup> | 1,490 | 809,070   |        |
| 天井ホート*撤去<br>LGS下地共    | ケイカル板t6     | 44.8  | m <sup>2</sup> | 1,490 | 66,752    |        |
| 天井アルミルーバー撤去<br>LGS下地共 | W280        | 761   | m              | 410   | 312,010   |        |
| 光天井アクリル板撤去            | t8 φ2200    | 1     | か所             | 8,170 | 8,170     |        |
| 天井照明アクリル板撤去           | 2200*200*t8 | 5     | か所             | 1,030 | 5,150     |        |
| モニュメントヒール玉撤去          |             | 6.3   | m <sup>2</sup> | 4,470 | 28,161    |        |
| サテラス底撤去               |             | 119   | m <sup>2</sup> | 4,180 | 497,420   |        |
| 打継目地シーリング*撤去          | W20         | 1,209 | m              | 820   | 991,380   |        |
| 誘発目地シーリング*撤去          | W20         | 523   | m              | 820   | 428,860   |        |
| 石取合シーリング*撤去           | W5          | 30.9  | m              | 820   | 25,338    |        |
| タイル廻りシーリング*撤去         | W10         | 81    | m              | 820   | 66,420    |        |
| ガラス廻りシーリング*撤去         |             | 143   | m <sup>2</sup> | 820   | 117,260   |        |
| 計                     |             |       |                |       | 4,423,821 |        |
|                       |             |       |                |       |           |        |
|                       |             |       |                |       |           |        |
|                       |             |       |                |       |           |        |
|                       |             |       |                |       |           |        |

| 本体           |                                      | 外壁改修 |                | 改修     |           |        |
|--------------|--------------------------------------|------|----------------|--------|-----------|--------|
| 名 称          | 摘 要                                  | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考    |
| (金属)         |                                      |      |                |        |           | (コメント) |
| 堅樋           | カネ樋ビ φ100                            | 135  | m              | 4,660  | 629,100   |        |
| 軽量鉄骨天井下地     | 25形(屋外)<br>直張り用 野縁@300mm             | 588  | m <sup>2</sup> | 1,920  | 1,128,960 |        |
| 軽量鉄骨天井下地     | 25形(屋外)<br>直張り用 野縁@300mm<br>アルミルーバー下 | 213  | m <sup>2</sup> | 1,920  | 408,960   |        |
| 天井 アルミルーバー   | W280                                 | 761  | m              | 6,110  | 4,649,710 |        |
| 天井点検口        | アルミ製 450角 額縁タイプ                      | 2    | か所             | 9,320  | 18,640    |        |
| 軽鉄壁下地        | W65 @300 高耐食性                        | 6.7  | m <sup>2</sup> | 2,190  | 14,673    |        |
| 柱 ステンレスパネル   | t2.3 加工                              | 6.7  | m <sup>2</sup> | 66,200 | 443,540   |        |
| (吹付)         |                                      |      |                |        |           | (コメント) |
| 防水複層塗材E      | 吹付 コンクリート面 既存面<br>下地調整共              | 552  | m <sup>2</sup> | 3,130  | 1,727,760 |        |
| (塗装)         |                                      |      |                |        |           | (コメント) |
| 木材保護塗料       | (WP) 下地調整共                           | 810  | m <sup>2</sup> | 1,900  | 1,539,000 |        |
| 手摺 木材保護塗料    | (WP) 細幅 下地調整共                        | 64.2 | m              | 220    | 14,124    |        |
| 合成樹脂調合ペイント   | (SOP)B種 鉄部 既存面 下地調整共                 | 9    | m <sup>2</sup> | 2,800  | 25,200    |        |
| 滑り台 ウレタン樹脂塗装 | 鉄部 下地調整共                             | 42.3 | m <sup>2</sup> | 4,670  | 197,541   |        |
| 滑り台 ウレタン樹脂塗装 | 鉄部 見上げ 下地調整共                         | 9.2  | m <sup>2</sup> | 4,670  | 42,964    |        |
| 耐候性塗料        | (DP) 鉄部 下地調整共                        | 16.4 | m <sup>2</sup> | 5,420  | 88,888    |        |
| フッ素樹脂塗装      | アルミ面 下地調整共                           | 32.7 | m <sup>2</sup> | 4,810  | 157,287   |        |
| フッ素樹脂塗装      | アルミ面 見上げ 下地調整共                       | 233  | m <sup>2</sup> | 4,810  | 1,120,730 |        |
| 光触媒塗装        | 自然石面                                 | 586  | m <sup>2</sup> | 1,750  | 1,025,500 |        |

| 本体                    |                       | 外壁改修  |                | 改修    |           |        |
|-----------------------|-----------------------|-------|----------------|-------|-----------|--------|
| 名 称                   | 摘 要                   | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額       | 備 考    |
| 光触媒塗装                 | タイル面                  | 2,422 | m <sup>2</sup> | 1,750 | 4,238,500 |        |
| 光触媒塗装                 | 吹付面                   | 12.3  | m <sup>2</sup> | 2,100 | 25,830    |        |
| 光触媒塗装                 | コンクリート面               | 1,249 | m <sup>2</sup> | 1,750 | 2,185,750 |        |
| 光触媒塗装                 | コンクリート面 見上げ           | 595   | m <sup>2</sup> | 1,750 | 1,041,250 |        |
| (内装)                  |                       |       |                |       |           | (コメント) |
| 床 ビニル床シート             | エポキシ接着 t2.5 防滑性 下地調整共 | 1,133 | m <sup>2</sup> | 2,840 | 3,217,720 |        |
| 天井 高圧岩綿複層板            | t12 木目調               | 588   | m <sup>2</sup> | 1,980 | 1,164,240 |        |
| 廻り縁 (材工共)             | 塩ビ製 突付け               | 1,362 | m              | 500   | 681,000   |        |
| (その他)                 |                       |       |                |       |           | (コメント) |
| アルミパネルクリーニング*         |                       | 26    | m <sup>2</sup> | 1,420 | 36,920    |        |
| 壁 アルミパネリング*メタルクリーニング* |                       | 55.9  | m <sup>2</sup> | 1,420 | 79,378    |        |
| ステンレスパネルクリーニング*       |                       | 0.9   | m <sup>2</sup> | 1,420 | 1,278     |        |
| 壁 アルミルーバークリーニング*      |                       | 316   | m <sup>2</sup> | 1,420 | 448,720   |        |
| 天井アルミルーバークリーニング*      |                       | 20.8  | m <sup>2</sup> | 1,420 | 29,536    |        |
| エキスパントメタルクリーニング*      |                       | 3.8   | m <sup>2</sup> | 1,420 | 5,396     |        |
| 手摺クリーニング*             |                       | 209   | m <sup>2</sup> | 1,420 | 296,780   |        |
| ルーバー手摺クリーニング*         |                       | 1,176 | m <sup>2</sup> | 1,420 | 1,669,920 |        |
| ガラス手摺クリーニング*          |                       | 665   | m <sup>2</sup> | 1,520 | 1,010,800 |        |
| 煙突クリーニング*             |                       | 8.3   | m <sup>2</sup> | 1,420 | 11,786    |        |
| ノンスリップタイルクリーニング*      |                       | 17.8  | m              | 120   | 2,136     |        |

| 本体               |                | 外壁改修  |                | 改修  |           |     |
|------------------|----------------|-------|----------------|-----|-----------|-----|
| 名 称              | 摘 要            | 数 量   | 単位             | 単 価 | 金 額       | 備 考 |
| ｸﾞﾚｰﾅｰｸﾞ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | W150           | 75.5  | m              | 190 | 14,345    |     |
| ｸﾞﾚｰﾅｰｸﾞ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ | W200           | 582   | m              | 250 | 145,500   |     |
| ｱﾙﾐ笠木ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ     | W180           | 11.2  | m              | 250 | 2,800     |     |
| SUS樋ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ      | W200           | 67.5  | m              | 280 | 18,900    |     |
| ｸﾞﾗｯﾌﾟ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ   |                | 40    | か所             | 140 | 5,600     |     |
| マンホール蓋ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ    |                | 10    | か所             | 350 | 3,500     |     |
| ｸﾞﾚｰﾅｰｸﾞ 清掃      | W150           | 4.8   | m              | 190 | 912       |     |
| ｸﾞﾚｰﾅｰｸﾞ 清掃      | 380*600        | 1     | か所             | 290 | 290       |     |
| 目皿清掃             | φ150           | 2     | か所             | 120 | 240       |     |
| 吐水口清掃            | W600*D310*H200 | 1     | か所             | 630 | 630       |     |
| 床 高圧洗浄           | ｺﾝｸﾘｰﾄ面        | 162   | m <sup>2</sup> | 640 | 103,680   |     |
| 床 高圧洗浄           | 15MPa ｺﾝｸﾘｰﾄ面  | 67.2  | m <sup>2</sup> | 180 | 12,096    |     |
| 床 高圧洗浄           | 15MPa 自然石面     | 83.7  | m <sup>2</sup> | 180 | 15,066    |     |
| 壁 高圧洗浄           | ｺﾝｸﾘｰﾄ面        | 1,238 | m <sup>2</sup> | 640 | 792,320   |     |
| 壁 高圧洗浄           | 自然石面           | 764   | m <sup>2</sup> | 640 | 488,960   |     |
| 壁 高圧洗浄           | ﾀｲﾙ面           | 2,422 | m <sup>2</sup> | 640 | 1,550,080 |     |
| 壁 高圧洗浄           | ｱﾙﾐﾊﾞ ｾﾒﾝﾄ面    | 32.7  | m <sup>2</sup> | 640 | 20,928    |     |
| 壁 高圧洗浄           | ﾓﾙﾀﾙ面          | 9.9   | m <sup>2</sup> | 640 | 6,336     |     |
| 壁 高圧洗浄           | 吹付面            | 12.3  | m <sup>2</sup> | 640 | 7,872     |     |
| 天井 高圧洗浄          | ｺﾝｸﾘｰﾄ面        | 595   | m <sup>2</sup> | 640 | 380,800   |     |

| 本体                        |                            | 外壁改修 |                | 改修     |            |     |
|---------------------------|----------------------------|------|----------------|--------|------------|-----|
| 名 称                       | 摘 要                        | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額        | 備 考 |
| 天井 高圧洗浄                   | アルミ 全面                     | 264  | m <sup>2</sup> | 640    | 168,960    |     |
| 高圧洗浄                      | 木部                         | 807  | m <sup>2</sup> | 640    | 516,480    |     |
| 光天井アクリル板                  | t8 φ2200 乳白色               | 1    | か所             | 51,400 | 51,400     |     |
| 天井照明アクリル板                 | 2200*200*t8 乳白色            | 5    | か所             | 11,400 | 57,000     |     |
| 事前施工数量調査<br>(仮設足場別途)      | 外壁目視・打診・報告書作成              | 1    | 式              |        | 1,020,000  |     |
| 外壁補修 タイル浮き<br>(下地モルタル浮き)部 | 注入口付アンカービション工法<br>部分モルタル樹脂 | 91.5 | m <sup>2</sup> | 4,410  | 403,515    |     |
| 外壁補修 浮き(コン<br>クリート打放面)部   | 樹脂モルタル補修                   | 0.7  | m <sup>2</sup> | 2,170  | 1,519      |     |
| 外壁補修 タイル浮き<br>(陶片浮き)部     | 注入口付アンカービション工法<br>部分モルタル樹脂 | 0.1  | m <sup>2</sup> | 4,410  | 441        |     |
| 外壁補修 剥離・欠<br>損部           | タイル張替                      | 0.2  | m <sup>2</sup> | 12,200 | 2,440      |     |
| 外壁補修 クラック(タイ<br>ル)部       | 自動式低圧モルタル樹脂注入工法            | 1.1  | m <sup>2</sup> | 8,310  | 9,141      |     |
| 外壁補修 クラック(コン<br>クリート打放面)部 | 自動式低圧モルタル樹脂注入工法            | 29.4 | m              | 4,600  | 135,240    |     |
| 外壁補修 エフロレン<br>ス部          | 高圧洗浄                       | 4    | か所             | 640    | 2,560      |     |
| 外壁補修 不具合<br>箇所部           | 樹脂モルタル補修                   | 13   | か所             | 800    | 10,400     |     |
| 避難滑り台調整<br>A・B            | 研磨・グリス等一式                  | 1    | 式              |        | 3,250,000  |     |
| 計                         |                            |      |                |        | 38,579,468 |     |
|                           |                            |      |                |        |            |     |
|                           |                            |      |                |        |            |     |
|                           |                            |      |                |        |            |     |
|                           |                            |      |                |        |            |     |
|                           |                            |      |                |        |            |     |

| 本体            |           | 建具改修  |                | 撤去    |           |        |
|---------------|-----------|-------|----------------|-------|-----------|--------|
| 名 称           | 摘 要       | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額       | 備 考    |
| 【外部】          |           |       |                |       |           | (コメント) |
| アルミ建具撤去       | 枠残し       | 68.3  | m <sup>2</sup> | 1,780 | 121,574   |        |
| ガラス撤去         | t 6.0     | 188   | m <sup>2</sup> | 290   | 54,520    |        |
| ガラス撤去         | t 6.8     | 4.5   | m <sup>2</sup> | 290   | 1,305     |        |
| ガラス撤去         | t 8.0     | 72.1  | m <sup>2</sup> | 290   | 20,909    |        |
| ガラス撤去         | t 10.0    | 869   | m <sup>2</sup> | 290   | 252,010   |        |
| ガラス撤去         | t 5.0+6.8 | 12.8  | m <sup>2</sup> | 290   | 3,712     |        |
| ガラス撤去         | t 12.0    | 106   | m <sup>2</sup> | 290   | 30,740    |        |
| 建具廻りシーリング撤去   | 変成シリコンW15 | 2,607 | m              | 820   | 2,137,740 |        |
| 【内部】          |           |       |                |       |           | (コメント) |
| 木製建具撤去        | 扉のみ       | 59.5  | m <sup>2</sup> | 710   | 42,245    |        |
| 木製建具撤去        | 枠共        | 12.9  | m <sup>2</sup> | 1,400 | 18,060    |        |
| 木製建具撤去        | ふすま 扉のみ   | 30.4  | m <sup>2</sup> | 590   | 17,936    |        |
| 木製建具撤去        | ふすま 枠共    | 8.1   | m <sup>2</sup> | 1,220 | 9,882     |        |
| アルミ建具撤去       | 枠共        | 3.2   | m <sup>2</sup> | 3,530 | 11,296    |        |
| スチール建具撤去      | 枠共        | 3.3   | m <sup>2</sup> | 4,120 | 13,596    |        |
| 軽量スチール建具撤去    | 枠共        | 14.6  | m <sup>2</sup> | 4,120 | 60,152    |        |
| シャッター撤去       |           | 8.7   | m <sup>2</sup> | 4,120 | 35,844    |        |
| スライディングウォール撤去 |           | 14.5  | m <sup>2</sup> | 3,530 | 51,185    |        |
| 木建面樹脂化粧シート撤去  |           | 25.8  | m <sup>2</sup> | 890   | 22,962    |        |

[illegible]



| 本体              |               | 建具改修 |    | 改修      |           |        |
|-----------------|---------------|------|----|---------|-----------|--------|
| 名 称             | 摘 要           | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考    |
| アルミウム製建具        |               |      |    |         |           | (コメント) |
| 建具改修<br>【カバ工法】  | 撤去・シール打替え・網戸共 |      |    |         |           | (コメント) |
| AW-2            | W670*H2785    | 2    | か所 | 741,000 | 1,482,000 |        |
| AW-8            | W750*H1835    | 2    | か所 | 229,000 | 458,000   |        |
| AW-15           | W650*H1785    | 7    | か所 | 223,000 | 1,561,000 |        |
| AW-16           | W750*H1785    | 4    | か所 | 275,000 | 1,100,000 |        |
| AW-18           | W900*H2285    | 1    | か所 | 306,000 | 306,000   |        |
| AW-19           | W750*H2285    | 10   | か所 | 304,000 | 3,040,000 |        |
| AW-20           | W750*1785     | 4    | か所 | 232,000 | 928,000   |        |
| AW-21           | W670*H1750    | 3    | か所 | 310,000 | 930,000   |        |
| AW-22           | W670*H1750    | 1    | か所 | 304,000 | 304,000   |        |
| AW-37           | W600*H1785    | 16   | か所 | 225,000 | 3,600,000 |        |
| AW-38           | W600*H1785    | 2    | か所 | 225,000 | 450,000   |        |
| 【排煙ハレクター<br>交換】 |               |      |    |         |           | (コメント) |
| AW-1            | 排煙ハレクター交換     | 1    | か所 | 335,000 | 335,000   |        |
| AW-3            | 排煙ハレクター交換     | 1    | か所 | 602,000 | 602,000   |        |
| AW-4            | 排煙ハレクター交換     | 1    | か所 | 425,000 | 425,000   |        |
| AW-5            | 排煙ハレクター交換     | 1    | か所 | 335,000 | 335,000   |        |
| AW-6            | 排煙ハレクター交換     | 1    | か所 | 602,000 | 602,000   |        |
| AW-7            | 排煙ハレクター交換     | 1    | か所 | 512,000 | 512,000   |        |

| 本体    |           | 建具改修 |    | 改修        |            | 備考 |
|-------|-----------|------|----|-----------|------------|----|
| 名 称   | 摘 要       | 数 量  | 単位 | 単 価       | 金 額        |    |
| AW-11 | 排煙ハレクター交換 | 2    | か所 | 413,000   | 826,000    |    |
| AW-12 | 排煙ハレクター交換 | 3    | か所 | 670,000   | 2,010,000  |    |
| AW-24 | 排煙ハレクター交換 | 1    | か所 | 512,000   | 512,000    |    |
| AW-26 | 排煙ハレクター交換 | 2    | か所 | 335,000   | 670,000    |    |
| AW-27 | 排煙ハレクター交換 | 1    | か所 | 335,000   | 335,000    |    |
| AW-28 | 排煙ハレクター交換 | 1    | か所 | 512,000   | 512,000    |    |
| AW-30 | 排煙ハレクター交換 | 1    | か所 | 425,000   | 425,000    |    |
| AW-34 | 排煙ハレクター交換 | 4    | か所 | 425,000   | 1,700,000  |    |
| AW-35 | 排煙ハレクター交換 | 4    | か所 | 425,000   | 1,700,000  |    |
| AW-36 | 排煙ハレクター交換 | 1    | か所 | 425,000   | 425,000    |    |
| AW-45 | 排煙ハレクター交換 | 1    | か所 | 335,000   | 335,000    |    |
| AW-48 | 排煙ハレクター交換 | 4    | か所 | 602,000   | 2,408,000  |    |
| AW-49 | 排煙ハレクター交換 | 4    | か所 | 3,070,000 | 12,280,000 |    |
| AW-50 | 排煙ハレクター交換 | 21   | か所 | 668,000   | 14,028,000 |    |
| AW-51 | 排煙ハレクター交換 | 6    | か所 | 668,000   | 4,008,000  |    |
| AW-52 | 排煙ハレクター交換 | 8    | か所 | 668,000   | 5,344,000  |    |
| AW-53 | 排煙ハレクター交換 | 10   | か所 | 668,000   | 6,680,000  |    |
| AW-56 | 排煙ハレクター交換 | 1    | か所 | 425,000   | 425,000    |    |
| AW-59 | 排煙ハレクター交換 | 4    | か所 | 425,000   | 1,700,000  |    |
| AW-60 | 排煙ハレクター交換 | 4    | か所 | 425,000   | 1,700,000  |    |

| 本体                      |                                            | 建具改修 |    | 改修      |           |        |
|-------------------------|--------------------------------------------|------|----|---------|-----------|--------|
| 名 称                     | 摘 要                                        | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考    |
| AW-61                   | 排煙ハベレター交換                                  | 1    | か所 | 512,000 | 512,000   |        |
| AW-62                   | 排煙ハベレター交換                                  | 1    | か所 | 425,000 | 425,000   |        |
| AD-4                    | 排煙ハベレター交換                                  | 12   | か所 | 335,000 | 4,020,000 |        |
| AD-5                    | 排煙ハベレター交換                                  | 8    | か所 | 335,000 | 2,680,000 |        |
| 【自動ドア開閉装置調整】            |                                            |      |    |         |           | (コメント) |
| AW-66                   | 自動ドア開閉装置調整                                 | 1    | か所 | 221,000 | 221,000   | (コメント) |
| 【建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度】 |                                            |      |    |         |           |        |
| AW-1                    | W1480*H2785<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 1    | か所 | 40,000  | 40,000    |        |
| AW-3                    | W4245*H2935<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 1    | か所 | 58,300  | 58,300    |        |
| AW-4                    | W2460*H2935<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 1    | か所 | 7,740   | 7,740     |        |
| AW-5                    | W1600*H2785<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 1    | か所 | 39,200  | 39,200    |        |
| AW-6                    | W5550*H2585<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 1    | か所 | 62,000  | 62,000    |        |
| AW-7                    | W3120*H1650<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 1    | か所 | 53,000  | 53,000    |        |
| AW-9                    | W2400*H1835<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 1    | か所 | 34,000  | 34,000    |        |
| AW-11                   | W1800*H3430<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設  | 2    | か所 | 7,740   | 15,480    |        |
| AW-12                   | W1700*H3430<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設  | 3    | か所 | 7,740   | 23,220    |        |
| AW-13                   | W3020*H1200<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 1    | か所 | 37,000  | 37,000    |        |
| AW-23                   | W3120*H1785<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 1    | か所 | 51,200  | 51,200    |        |
| AW-24                   | W4890*H1785<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 防虫網新設 | 1    | か所 | 11,500  | 11,500    |        |
| AW-26                   | W1800*H2515<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 防虫網新設 | 2    | か所 | 3,970   | 7,940     |        |

| 本体    |                                            | 建具改修 |    | 改修      |         | 備考 |
|-------|--------------------------------------------|------|----|---------|---------|----|
| 名 称   | 摘 要                                        | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額     |    |
| AW-27 | W1700*H2515<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 防虫網新設 | 1    | か所 | 3,970   | 3,970   |    |
| AW-28 | W4665*H2515<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設  | 1    | か所 | 11,500  | 11,500  |    |
| AW-29 | W1490*H2150<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 1    | か所 | 37,900  | 37,900  |    |
| AW-30 | W2460*H2985<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 1    | か所 | 7,300   | 7,300   |    |
| AW-31 | W2000*H2485<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 1    | か所 | 39,700  | 39,700  |    |
| AW-32 | W525*H2485<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度        | 2    | か所 | 3,470   | 6,940   |    |
| AW-33 | W1980*H1785<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 2    | か所 | 33,300  | 66,600  |    |
| AW-34 | W2960*H2735<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設  | 4    | か所 | 38,100  | 152,400 |    |
| AW-35 | W2960*H2735<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設  | 4    | か所 | 7,740   | 30,960  |    |
| AW-36 | W2650*H2735<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設  | 1    | か所 | 7,740   | 7,740   |    |
| AW-39 | W2270*H1785<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 4    | か所 | 25,000  | 100,000 |    |
| AW-40 | W1650*H1785<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 4    | か所 | 24,200  | 96,800  |    |
| AW-41 | W2200*H1385<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 3    | か所 | 24,200  | 72,600  |    |
| AW-42 | W3400*H1785<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度       | 1    | か所 | 34,100  | 34,100  |    |
| AW-43 | W500*H835<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度         | 4    | か所 | 3,120   | 12,480  |    |
| AW-44 | W300*H500<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設    | 1    | か所 | 3,120   | 3,120   |    |
| AW-45 | W300*H500<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設    | 1    | か所 | 3,120   | 3,120   |    |
| AW-47 | W1300*H1785<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設  | 1    | か所 | 23,700  | 23,700  |    |
| AW-48 | W4100*H2635<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設  | 4    | か所 | 138,000 | 552,000 |    |
| AW-49 | W19600*H2600<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設 | 4    | か所 | 166,000 | 664,000 |    |

| 本体                 |                                                 | 建具改修 |    | 改修      |           |        |
|--------------------|-------------------------------------------------|------|----|---------|-----------|--------|
| 名 称                | 摘 要                                             | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考    |
| AW-50              | W6610*H2485<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 換気スリット網戸新設 | 21   | か所 | 205,000 | 4,305,000 |        |
| AW-51              | W6810*H2485<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 換気スリット網戸新設 | 6    | か所 | 205,000 | 1,230,000 |        |
| AW-52              | W7210*H2485<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 換気スリット網戸新設 | 8    | か所 | 205,000 | 1,640,000 |        |
| AW-53              | W6810*H2485<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 換気スリット網戸新設 | 10   | か所 | 205,000 | 2,050,000 |        |
| AW-54              | W4660*H2085<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度            | 1    | か所 | 193,000 | 193,000   |        |
| AW-56              | W2790*H2085<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設       | 1    | か所 | 100,000 | 100,000   |        |
| AW-57              | W3600*H1585<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設       | 1    | か所 | 36,700  | 36,700    |        |
| AW-58              | W1200*H900<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設        | 4    | か所 | 7,740   | 30,960    |        |
| AW-59              | W1750*H900<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度             | 4    | か所 | 7,740   | 30,960    |        |
| AW-60              | W1430*H900<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度             | 4    | か所 | 11,500  | 46,000    |        |
| AW-61              | W8200*H600<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度             | 1    | か所 | 18,700  | 18,700    |        |
| AW-62              | W2000*H900<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度             | 1    | か所 | 41,700  | 41,700    |        |
| AW-66              | W2000*H2985<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度            | 1    | か所 | 221,000 | 221,000   |        |
| AD-4               | W1900*H2635<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設       | 12   | か所 | 76,200  | 914,400   |        |
| AD-5               | W1950*H2635<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度 網戸新設       | 8    | か所 | 47,600  | 380,800   |        |
| AD-6               | W1000*H2000<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度            | 5    | か所 | 39,400  | 197,000   |        |
| AD-7               | W1400*H2000<br>建具調整・金物交換・注油・ビス緩み直し程度            | 4    | か所 | 55,900  | 223,600   |        |
| 【建具調整<br>クリーニング程度】 |                                                 |      |    |         |           | (コメント) |
| AW-14              | W750*H2585<br>建具調整・クリーニング程度                     | 2    | か所 | 2,940   | 5,880     |        |
| AW-25              | W2330*H2285<br>建具調整・クリーニング程度                    | 1    | か所 | 8,080   | 8,080     |        |

| 本体    |                              | 建具改修 |    | 改修     |            |        |
|-------|------------------------------|------|----|--------|------------|--------|
| 名 称   | 摘 要                          | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額        | 備 考    |
| AW-46 | W600*H835<br>建具調整・クリーニング程度   | 8    | か所 | 760    | 6,080      |        |
| AW-55 | W2437*H1660<br>建具調整・クリーニング程度 | 1    | か所 | 6,150  | 6,150      |        |
| AW-65 | W500*H2585<br>建具調整・クリーニング程度  | 2    | か所 | 1,970  | 3,940      |        |
| AD-1  | W1650*H1800<br>建具調整・クリーニング程度 | 3    | か所 | 74,200 | 222,600    |        |
| AD-2  | W1200*H1200<br>建具調整・クリーニング程度 | 2    | か所 | 75,700 | 151,400    |        |
| AG-5  | W4990*H1200<br>建具調整・クリーニング程度 | 1    | か所 | 9,120  | 9,120      |        |
| AG-6  | 5150*H750<br>建具調整・クリーニング程度   | 2    | か所 | 5,860  | 11,720     |        |
| AG-7  | W280*H5110<br>建具調整・クリーニング程度  | 4    | か所 | 3,450  | 13,800     |        |
| AG-8  | W750*H1785<br>建具調整・クリーニング程度  | 1    | か所 | 2,030  | 2,030      |        |
| AG-9  | W500*H500<br>建具調整・クリーニング程度   | 4    | か所 | 380    | 1,520      |        |
| AG-10 | W3800*H2770<br>建具調整・クリーニング程度 | 1    | か所 | 16,000 | 16,000     |        |
| AG-12 | W1450*H420<br>建具調整・クリーニング程度  | 1    | か所 | 920    | 920        |        |
| AG-13 | W3550*H2770<br>建具調整・クリーニング程度 | 1    | か所 | 14,900 | 14,900     |        |
| AG-14 | W1200*H2100<br>建具調整・クリーニング程度 | 1    | か所 | 3,830  | 3,830      |        |
| AG-15 | W800*H900<br>建具調整・クリーニング程度   | 2    | か所 | 1,090  | 2,180      |        |
| 小計    |                              |      |    |        | 97,358,480 |        |
| 銅製建具  |                              |      |    |        |            | (コメント) |
| SP-1  | W3250*H2210<br>建具調整・クリーニング程度 | 1    | か所 | 39,600 | 39,600     |        |
| SP-2  | W3000*H2210<br>建具調整・クリーニング程度 | 1    | か所 | 39,600 | 39,600     |        |
| SP-3  | W4405*H2210<br>建具調整・クリーニング程度 | 1    | か所 | 39,600 | 39,600     |        |

| 本体    |                                   | 建具改修 |     | 改修        |           | 備 考 |
|-------|-----------------------------------|------|-----|-----------|-----------|-----|
| 名 称   | 摘 要                               | 数 量  | 単 位 | 単 価       | 金 額       |     |
| SP-4  | W5365*H2690<br>新設                 | 1    | か所  | 1,500,000 | 1,500,000 |     |
| SP-5  | W3050*H2260<br>建具調整・クリーニング程度      | 1    | か所  | 39,600    | 39,600    |     |
| SP-6  | W3800*H2260<br>建具調整・クリーニング程度      | 1    | か所  | 39,600    | 39,600    |     |
| SP-7  | W3450*H2210<br>建具調整・クリーニング程度      | 4    | か所  | 39,600    | 158,400   |     |
| SP-8  | W3600*H2210<br>建具調整・クリーニング程度      | 4    | か所  | 39,600    | 158,400   |     |
| SP-10 | W1200*H2300<br>建具調整・クリーニング程度      | 4    | か所  | 39,600    | 158,400   |     |
| SD-1  | W800*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 1    | か所  | 45,600    | 45,600    |     |
| SD-3  | W800*H1985<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 2    | か所  | 45,600    | 91,200    |     |
| SD-4  | W1000*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所  | 45,600    | 45,600    |     |
| SD-5  | W600*H1200<br>建具調整・クリーニング程度       | 27   | か所  | 1,090     | 29,430    |     |
| SD-6  | W800*H1985<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 2    | か所  | 49,500    | 99,000    |     |
| SD-7  | W800*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 3    | か所  | 49,900    | 149,700   |     |
| SD-8  | W1200*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所  | 56,000    | 56,000    |     |
| SD-9  | W1200*H1985<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 2    | か所  | 55,600    | 111,200   |     |
| SD-10 | W1350*H1985<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所  | 56,000    | 56,000    |     |
| SD-11 | W1600*H1985<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所  | 49,500    | 49,500    |     |
| SD-12 | W1600*H1985<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 2    | か所  | 56,000    | 112,000   |     |
| SD-13 | W2400*H2400<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所  | 79,000    | 79,000    |     |
| SD-14 | W1600*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所  | 56,000    | 56,000    |     |
| SD-15 | W1000*H1985<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所  | 45,600    | 45,600    |     |



| 本体    |                                   | 建具改修 |    | 改修      |         |  | 備 考 |
|-------|-----------------------------------|------|----|---------|---------|--|-----|
| 名 称   | 摘 要                               | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額     |  |     |
| SD-16 | W1000*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所 | 45,600  | 45,600  |  |     |
| SD-17 | W1000*H2635<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 3    | か所 | 45,600  | 136,800 |  |     |
| SD-18 | W1000*H1985<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所 | 45,600  | 45,600  |  |     |
| SD-19 | W1000*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 4    | か所 | 113,000 | 452,000 |  |     |
| SD-20 | W1350*H1985<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所 | 50,700  | 50,700  |  |     |
| SD-21 | W600*H1700<br>建具調整・クリーニング程度       | 10   | か所 | 1,090   | 10,900  |  |     |
| SD-22 | W600*H2325<br>建具調整・クリーニング程度       | 3    | か所 | 2,120   | 6,360   |  |     |
| SD-23 | W600*H2275<br>建具調整・クリーニング程度       | 12   | か所 | 2,080   | 24,960  |  |     |
| SD-24 | WW600*H1200<br>建具調整・クリーニング程度      | 13   | か所 | 1,090   | 14,170  |  |     |
| SD-25 | W2020*H2340<br>建具調整・クリーニング程度      | 1    | か所 | 7,180   | 7,180   |  |     |
| SD-26 | W2820*H2290<br>建具調整・クリーニング程度      | 4    | か所 | 9,810   | 39,240  |  |     |
| SD-27 | W700*H900<br>建具調整・クリーニング程度        | 1    | か所 | 950     | 950     |  |     |
| SD-29 | W1200*H2325<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所 | 49,900  | 49,900  |  |     |
| SD-30 | W900*H2965<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 2    | か所 | 49,900  | 99,800  |  |     |
| SD-31 | W800*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 1    | か所 | 49,900  | 49,900  |  |     |
| SD-32 | W1200*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 2    | か所 | 49,900  | 99,800  |  |     |
| SD-34 | W1000*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所 | 113,000 | 113,000 |  |     |
| SD-35 | W1600*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所 | 113,000 | 113,000 |  |     |
| SD-36 | W900*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 4    | か所 | 49,900  | 199,600 |  |     |
| SD-37 | W1600*H2340<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所 | 44,700  | 44,700  |  |     |



| 本体     |                                   | 建具改修 |    | 改修      |           |        |
|--------|-----------------------------------|------|----|---------|-----------|--------|
| 名 称    | 摘 要                               | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考    |
| SD-38  | W800*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 1    | か所 | 49,900  | 49,900    |        |
| SD-39  | W450*H450<br>建具調整・クリーニング程度        | 53   | か所 | 300     | 15,900    |        |
| SD-40  | W362*H1170<br>建具調整・クリーニング程度       | 16   | か所 | 630     | 10,080    |        |
| SD-41  | W725*H1170<br>建具調整・クリーニング程度       | 23   | か所 | 1,290   | 29,670    |        |
| SD-42  | W1087*H1170<br>建具調整・クリーニング程度      | 8    | か所 | 1,930   | 15,440    |        |
| SD-43  | W1900*H3300<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所 | 49,900  | 49,900    |        |
| SD-44  | W1980*H2900<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所 | 49,900  | 49,900    |        |
| SD-45  | W2350*H1200<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 8    | か所 | 107,000 | 856,000   |        |
| SD-46  | 2950*H1200<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 8    | か所 | 107,000 | 856,000   |        |
| SD-48  | W1100*H1400<br>建具調整・クリーニング程度      | 8    | か所 | 2,340   | 18,720    |        |
| SD-49  | W1200*H1985<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所 | 49,500  | 49,500    |        |
| SD-50  | W1200*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1    | か所 | 50,700  | 50,700    |        |
| SD-51  | W1200*H1200<br>建具調整・クリーニング程度      | 1    | か所 | 2,180   | 2,180     |        |
| SD-52  | W1200*H1200<br>建具調整・クリーニング程度      | 1    | か所 | 2,180   | 2,180     |        |
| SD-52  | 800*H2000<br>新設                   | 1    | か所 | 126,000 | 126,000   |        |
| 小計     |                                   |      |    |         | 6,985,260 |        |
| 鋼製軽量建具 |                                   |      |    |         |           | (コメント) |
| LD-1   | W800*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 2    | か所 | 48,000  | 96,000    |        |
| LD-2   | W800*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 5    | か所 | 48,000  | 240,000   |        |
| LD-3   | W800*H1985<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 5    | か所 | 48,000  | 240,000   |        |

| 本体    | 建具改修                              |     |    | 改修      |           |     |
|-------|-----------------------------------|-----|----|---------|-----------|-----|
| 名 称   | 摘 要                               | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考 |
| LD-4  | W1600*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 2   | か所 | 55,000  | 110,000   |     |
| LD-5  | W800*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 3   | か所 | 48,000  | 144,000   |     |
| LD-6  | W700*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 10  | か所 | 47,400  | 474,000   |     |
| LD-8  | W1200*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1   | か所 | 52,000  | 52,000    |     |
| LD-9  | W1200*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1   | か所 | 52,000  | 52,000    |     |
| LD-10 | W1200*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1   | か所 | 52,000  | 52,000    |     |
| LD-11 | W1000*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 4   | か所 | 42,200  | 168,800   |     |
| LD-12 | W1000*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 9   | か所 | 42,400  | 381,600   |     |
| LD-13 | W1000*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 16  | か所 | 42,200  | 675,200   |     |
| LD-14 | W1200*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 3   | か所 | 42,200  | 126,600   |     |
| LD-15 | W1200*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1   | か所 | 52,000  | 52,000    |     |
| LD-17 | W1400*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1   | か所 | 42,400  | 42,400    |     |
| LD-18 | W1400*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1   | か所 | 42,400  | 42,400    |     |
| LD-19 | W1200*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1   | か所 | 42,400  | 42,400    |     |
| LD-20 | W1200*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 1   | か所 | 42,400  | 42,400    |     |
| LD-21 | W1250*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 63  | か所 | 39,000  | 2,457,000 |     |
| LD-25 | W800*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度  | 3   | か所 | 46,500  | 139,500   |     |
| LD-26 | W1200*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度 | 4   | か所 | 52,000  | 208,000   |     |
| LD-27 | W5385*H2560<br>建具調整・クリーニング程度      | 1   | か所 | 20,900  | 20,900    |     |
| LD-29 | W850*H2000<br>新設                  | 1   | か所 | 288,000 | 288,000   |     |

| 本体                       |                                            | 建具改修 |    | 改修      |           |        |
|--------------------------|--------------------------------------------|------|----|---------|-----------|--------|
| 名 称                      | 摘 要                                        | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考    |
| LD-30                    | W1000*H2000<br>新設                          | 1    | か所 | 302,000 | 302,000   |        |
| LD-31                    | W800*H2000<br>新設                           | 1    | か所 | 291,000 | 291,000   |        |
| 小計                       |                                            |      |    |         | 6,740,200 |        |
| ステンレス製建具                 |                                            |      |    |         |           | (コメント) |
| SSD-1                    | W1800*H2560<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度          | 1    | か所 | 44,300  | 44,300    |        |
| SSD-2                    | W1600*H2660<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度<br>電気錠新設 | 1    | か所 | 108,000 | 108,000   |        |
| SSD-3                    | W18530*H2600<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度         | 1    | か所 | 52,600  | 52,600    |        |
| SSD-4                    | W750*H1200<br>建具調整・クリーニング程度                | 16   | か所 | 39,600  | 633,600   |        |
| SSW-1                    | W1200*H1080<br>建具調整・クリーニング程度               | 1    | か所 | 47,800  | 47,800    |        |
| SSW-3                    | W2750*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度          | 1    | か所 | 59,700  | 59,700    |        |
| SSW-4                    | W10050*H2000<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度         | 1    | か所 | 76,100  | 76,100    |        |
| SSW-5                    | W8600*H1300<br>建具調整・金物交換・クリーニング程度          | 4    | か所 | 64,200  | 256,800   |        |
| 小計                       |                                            |      |    |         | 1,278,900 |        |
| 木製建具                     |                                            |      |    |         |           | (コメント) |
| WW-1<br>欄間付引違い窓+<br>引違い窓 | W3540*H1900-H1550<br>枠・強化ガラス含む             | 1    | か所 | 603,000 | 603,000   |        |
| WD-1<br>片開きフラッシュ戸        | W700*H2000 扉のみ<br>樹脂化粧シート、アクリル板含む          | 8    | か所 | 106,000 | 848,000   |        |
| WD-2<br>片開きフラッシュ戸        | W800*H2000 扉のみ<br>樹脂化粧シート、アクリル板含む          | 1    | か所 | 68,300  | 68,300    |        |
| WD-3<br>片開きフラッシュ戸        | W600*H2000 扉のみ<br>樹脂化粧シート、アクリル板含む          | 5    | か所 | 65,800  | 329,000   |        |
| WD-4<br>親子開きフラッシュ戸       | W1200*H2000 扉のみ<br>樹脂化粧シート、アクリル板含む         | 2    | か所 | 105,000 | 210,000   |        |
| WD-5<br>幕板付両開きフラッシュ戸     | W1250*H2505 仕上げのみ<br>建具調整・クリーニング           | 1    | か所 | 4,750   | 4,750     |        |

| 本体                    |                                      | 建具改修 |    | 改修      |           |     |        |
|-----------------------|--------------------------------------|------|----|---------|-----------|-----|--------|
| 名 称                   | 摘 要                                  | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考 |        |
| WD-6<br>両開きフラッシュ戸     | W1400*H2505<br>建具調整・クリーニング           | 1    | か所 | 5,330   | 5,330     |     |        |
| WD-7<br>片開きフラッシュ戸     | W1200*H2000 扉のみ<br>樹脂化粧シート含む         | 4    | か所 | 70,400  | 281,600   |     |        |
| WD-12<br>引分けフラッシュ戸    | W1800*H2000 扉のみ<br>樹脂化粧シート、アクリル板含む   | 4    | か所 | 191,000 | 764,000   |     |        |
| WD-13<br>片引きフラッシュ戸    | W1200*H2000 扉のみ<br>樹脂化粧シート、アクリル板含む   | 1    | か所 | 137,000 | 137,000   |     |        |
| WD-14<br>両開きフラッシュ戸    | W1200*H2730<br>建具調整・クリーニング           | 1    | か所 | 4,980   | 4,980     |     |        |
| WD-15<br>片開きフラッシュ戸    | W800*H2000 扉・枠新設<br>樹脂化粧シート、アクリル板含む  | 2    | か所 | 163,000 | 326,000   |     |        |
| WD-16<br>片開きフラッシュ戸    | W800*H2000 扉・枠新設<br>樹脂化粧シート、アクリル板含む  | 2    | か所 | 121,000 | 242,000   |     |        |
| WD-17<br>片開きフラッシュ戸    | W800*H2000 扉・枠新設<br>樹脂化粧シート、アクリル板含む  | 2    | か所 | 104,000 | 208,000   |     |        |
| WD-18<br>欄間付片開きフラッシュ戸 | W800*H2505 扉・枠新設<br>樹脂化粧シート、アクリル板含む  | 1    | か所 | 124,000 | 124,000   |     |        |
| WD-19<br>親子開きフラッシュ戸   | W1200*H2000 扉・枠新設<br>樹脂化粧シート、アクリル板含む | 1    | か所 | 148,000 | 148,000   |     |        |
| F-3<br>引違い戸           | W1700*H1850 扉のみ新設<br>樹脂化粧シート含む       | 5    | か所 | 99,700  | 498,500   |     |        |
| F-4<br>3枚引き戸          | W2600*H1850+550 扉のみ新設<br>樹脂化粧シート含む   | 1    | か所 | 217,000 | 217,000   |     |        |
| F-5<br>片開き戸           | W750*H1850 扉のみ新設<br>樹脂化粧シート含む        | 1    | か所 | 51,700  | 51,700    |     |        |
| F-6<br>片引き戸           | W800*H2335 扉のみ新設<br>樹脂化粧シート含む        | 4    | か所 | 59,200  | 236,800   |     |        |
| F-8<br>引違い戸           | W1660*H2435 扉・枠新設<br>樹脂化粧シート含む       | 1    | か所 | 187,000 | 187,000   |     |        |
| F-9<br>3枚引き戸          | W2880*H2435 扉・枠新設<br>樹脂化粧シート含む       | 1    | か所 | 267,000 | 267,000   |     |        |
| 小計                    |                                      |      |    |         | 5,761,960 |     |        |
| シャッター                 |                                      |      |    |         |           |     | (コメント) |
| SH-3<br>クォリシャッター点検    | W2270*H1290<br>建具調整・クリーニング程度         | 3    | か所 | 60,400  | 181,200   |     |        |
| SH-4<br>クォリシャッター点検    | W1200*H1810<br>建具調整・クリーニング程度         | 1    | か所 | 50,000  | 50,000    |     |        |

| 本体                 |                            | 建具改修 |    | 改修        |            |        |
|--------------------|----------------------------|------|----|-----------|------------|--------|
| 名 称                | 摘 要                        | 数 量  | 単位 | 単 価       | 金 額        | 備 考    |
| SH-5<br>防火・防煙シャッター | W2300*H1200<br>新設          | 1    | か所 | 1,370,000 | 1,370,000  |        |
| 小計                 |                            |      |    |           | 1,601,200  |        |
| ガラス                |                            |      |    |           |            | (コメント) |
| 【外部】               |                            |      |    |           |            | (コメント) |
| フロート板ガラス           | 2.18㎡以下又は定寸<br>FL6mm 透明 特寸 | 2.5  | ㎡  | 3,810     | 9,525      |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e3+0.2+FL3<br>2.0㎡以下   | 42.6 | ㎡  | 28,300    | 1,205,580  |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e3+0.2+FL3<br>4.0㎡以下   | 5    | ㎡  | 28,300    | 141,500    |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e3+0.2+PW6.8<br>2.0㎡以下 | 47.9 | ㎡  | 44,600    | 2,136,340  |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e3+0.2+PW6.8<br>4.0㎡以下 | 380  | ㎡  | 41,400    | 15,732,000 |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e5+0.2+FL3<br>2.0㎡以下   | 27.1 | ㎡  | 37,500    | 1,016,250  |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e5+0.2+FL3<br>4.0㎡以下   | 16.2 | ㎡  | 39,100    | 633,420    |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e5+0.2+FL5<br>2.0㎡以下   | 71.1 | ㎡  | 36,600    | 2,602,260  |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e5+0.2+FL5<br>4.0㎡以下   | 97.6 | ㎡  | 38,200    | 3,728,320  |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e3+A6+FL3<br>2.0㎡以下    | 23   | ㎡  | 7,090     | 163,070    |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e4+A6+FL4<br>2.0㎡以下    | 30.8 | ㎡  | 12,100    | 372,680    |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e6+A6+FL6<br>2.0㎡以下    | 85.4 | ㎡  | 16,100    | 1,374,940  |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e6+A6+FL6<br>4.0㎡以下    | 61.1 | ㎡  | 16,500    | 1,008,150  |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e6+A6+FL6<br>6.0㎡以下    | 5.3  | ㎡  | 16,500    | 87,450     |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e6+A6+PW6.8<br>2.0㎡以下  | 57.4 | ㎡  | 18,200    | 1,044,680  |        |
| 遮熱高断熱複層ガラス         | Low-e6+A6+PW6.8<br>4.0㎡以下  | 283  | ㎡  | 18,700    | 5,292,100  |        |

| 本体                    |       | 建具改修  |                | 改修     |            |        |
|-----------------------|-------|-------|----------------|--------|------------|--------|
| 名 称                   | 摘 要   | 数 量   | 単 位            | 単 価    | 金 額        | 備 考    |
| 飛散防止フィルム              |       | 121   | m <sup>2</sup> | 7,000  | 847,000    |        |
| 遮熱フィルム                |       | 186   | m <sup>2</sup> | 7,470  | 1,389,420  |        |
| 目隠しフィルム               |       | 63.2  | m <sup>2</sup> | 6,500  | 410,800    |        |
| ガラス留シーリング*            |       | 3,916 | m              | 610    | 2,388,760  |        |
| 消防三角マーク               |       | 16    | か所             | 600    | 9,600      |        |
| 【内部】                  |       |       |                |        |            | (コメント) |
| 型板アクリル板               | t 5.0 | 21.2  | m <sup>2</sup> | 12,800 | 271,360    |        |
| ガラス留シーリング*            |       | 78.8  | m              | 610    | 48,068     |        |
| 小計                    |       |       |                |        | 41,913,273 |        |
| その他                   |       |       |                |        |            | (コメント) |
| 【外部】                  |       |       |                |        |            | (コメント) |
| 建具周囲シーリング*            |       | 2,607 | m              | 520    | 1,355,640  |        |
| ガラスクリーニング*            |       | 17    | m <sup>2</sup> | 480    | 8,160      |        |
| アルミ建具クリーニング*          | AW    | 2,662 | m <sup>2</sup> | 1,520  | 4,046,240  |        |
| アルミ建具クリーニング*          | AD    | 16.6  | m <sup>2</sup> | 1,520  | 25,232     |        |
| アルミ建具クリーニング*          | AG    | 102   | m <sup>2</sup> | 1,520  | 155,040    |        |
| ステンレス建具クリーニング*        |       | 143   | m <sup>2</sup> | 1,520  | 217,360    |        |
| スチール建具付属金物<br>クリーニング* |       | 38    | か所             | 1,740  | 66,120     |        |
| 鋼製建具面SOP塗<br>替え       |       | 176   | m <sup>2</sup> | 2,800  | 492,800    |        |
| 木建水面系オイルステイ<br>ン塗り    |       | 12    | m <sup>2</sup> | 880    | 10,560     |        |

| 本体                    |     | 建具改修  |                | 改修    |             |        |
|-----------------------|-----|-------|----------------|-------|-------------|--------|
| 名 称                   | 摘 要 | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額         | 備 考    |
| 【内部】                  |     |       |                |       |             | (コメント) |
| 建具周囲シーリング*            |     | 28.6  | m              | 520   | 14,872      |        |
| 建具周囲モルタル<br>充てん       |     | 65.7  | m              | 1,010 | 66,357      |        |
| 鋼製建具面SOP塗<br>装        |     | 4.6   | m <sup>2</sup> | 1,250 | 5,750       |        |
| 鋼製建具面SOP塗<br>替え       |     | 1,629 | m <sup>2</sup> | 2,800 | 4,561,200   |        |
| 木建面水系オイルステ<br>ィン塗り    |     | 5.8   | m <sup>2</sup> | 880   | 5,104       |        |
| SP面 塩ビシート貼            |     | 10.7  | m <sup>2</sup> | 8,060 | 86,242      |        |
| 木建面樹脂化粧シー<br>ト貼       |     | 25.8  | m <sup>2</sup> | 8,060 | 207,948     |        |
| 木建面ビニルクロス貼            |     | 27.6  | m <sup>2</sup> | 940   | 25,944      |        |
| アルミ建具クリーニング*          | AW  | 3.4   | m <sup>2</sup> | 1,520 | 5,168       |        |
| ステンレス建具クリーニング*        |     | 48.1  | m <sup>2</sup> | 1,520 | 73,112      |        |
| スチール建具付属金物<br>クリーニング* |     | 341   | か所             | 1,740 | 593,340     |        |
| 小計                    |     |       |                |       | 12,022,189  |        |
| 計                     |     |       |                |       | 173,661,462 |        |
|                       |     |       |                |       |             |        |
|                       |     |       |                |       |             |        |
|                       |     |       |                |       |             |        |
|                       |     |       |                |       |             |        |
|                       |     |       |                |       |             |        |
|                       |     |       |                |       |             |        |



| 本体              |                           | 内装改修 |                | 撤去     |         |     |
|-----------------|---------------------------|------|----------------|--------|---------|-----|
| 名 称             | 摘 要                       | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
| 床 コンクリート<br>撤去  | - 鉄筋コンクリート                | 2    | m <sup>3</sup> | 50,500 | 101,000 |     |
| 壁 コンクリート<br>撤去  | - 鉄筋コンクリート                | 4.7  | m <sup>3</sup> | 50,500 | 237,350 |     |
| 浴槽 コンクリート<br>撤去 | - 鉄筋コンクリート                | 3.1  | m <sup>3</sup> | 50,500 | 156,550 |     |
| 壁 カッター入れ        | コンクリート面 深さ20～30mm程度<br>両面 | 53.3 | m              | 3,480  | 185,484 |     |
| 浴槽 カッター入れ       | コンクリート面 深さ20～30mm程度<br>両面 | 45.5 | m              | 3,480  | 158,340 |     |
| 床仕上撤去           | 抗火石 t25                   | 194  | m <sup>2</sup> | 3,570  | 692,580 |     |
| 床仕上撤去           | 玉砂利洗出し                    | 18.3 | m <sup>2</sup> | 3,570  | 65,331  |     |
| 汚垂石撤去           | 御影石 t20                   | 5.1  | m <sup>2</sup> | 3,570  | 18,207  |     |
| 床見切り撤去          | 御影石 W180                  | 1.6  | m              | 930    | 1,488   |     |
| 浴室 御影石撤去        |                           | 12.2 | m <sup>2</sup> | 3,570  | 43,554  |     |
| 床仕上撤去           | タイル(下地モルタル共)              | 451  | m <sup>2</sup> | 1,870  | 843,370 |     |
| 浴槽内仕上撤去         | タイル(下地モルタル共)              | 27.5 | m <sup>2</sup> | 4,470  | 122,925 |     |
| 内部床下地撤去         | 畳下合板共 H95                 | 16   | m <sup>2</sup> | 3,870  | 61,920  |     |
| 内部床下地撤去         | 畳下合板共 H345                | 28.7 | m <sup>2</sup> | 3,870  | 111,069 |     |
| 内部床下地撤去         | 下地合板共 H0～120              | 1    | m <sup>2</sup> | 3,870  | 3,870   |     |
| 内部床下地撤去         | 下地合板共 H150                | 1.2  | m <sup>2</sup> | 3,870  | 4,644   |     |
| 内部床下地撤去         | 下地合板共 H400                | 2.2  | m <sup>2</sup> | 3,870  | 8,514   |     |
| 内部床下地撤去         | 地板・縁甲板共 H120              | 4.2  | m <sup>2</sup> | 5,370  | 22,554  |     |
| 内部床下地撤去         | 地板・縁甲板共 H150              | 2.5  | m <sup>2</sup> | 5,370  | 13,425  |     |
| 内部床下地撤去         | 地板・縁甲板共 H400              | 13.1 | m <sup>2</sup> | 5,370  | 70,347  |     |



| 本体              |                           | 内装改修  |                | 撤去    |           | 備 考 |
|-----------------|---------------------------|-------|----------------|-------|-----------|-----|
| 名 称             | 摘 要                       | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額       |     |
| 内部天袋撤去          | 合板共                       | 2.2   | m <sup>2</sup> | 3,870 | 8,514     |     |
| 内部床の間撤去         | 桧継付合板 t9共 H480            | 1.6   | m <sup>2</sup> | 5,370 | 8,592     |     |
| B1F脱衣室(女) 上り框撤去 | ブナ 45*150                 | 0.9   | m              | 590   | 531       |     |
| 上り框撤去           | 木製 50*175                 | 5.4   | m              | 590   | 3,186     |     |
| 床見切り撤去          | 真鍮 5*10                   | 3.3   | m              | 220   | 726       |     |
| 床 ワイヤメッシュ撤去     | 2.6φ 50角                  | 194   | m <sup>2</sup> | 260   | 50,440    |     |
| 排水溝蓋撤去          | SUSｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ W100          | 5     | m              | 170   | 850       |     |
| 排水溝蓋撤去          | SUSｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ W200          | 73.4  | m              | 170   | 12,478    |     |
| 床仕上撤去           | 保護モルタル                    | 194   | m <sup>2</sup> | 1,680 | 325,920   |     |
| 床仕上撤去           | ビニル床シート<br>ｱｽﾌﾞﾙﾄ含有建材t1.8 | 1,221 | m <sup>2</sup> | 1,790 | 2,185,590 |     |
| 床仕上撤去           | クッションシート t1.8             | 20.6  | m <sup>2</sup> | 560   | 11,536    |     |
| 床仕上撤去           | クッションシート t2.3             | 194   | m <sup>2</sup> | 560   | 108,640   |     |
| 床仕上撤去           | クッションフロア                  | 761   | m <sup>2</sup> | 560   | 426,160   |     |
| 床仕上撤去           | 長尺リノリウム                   | 1,542 | m <sup>2</sup> | 560   | 863,520   |     |
| 床仕上撤去           | タイルカーペット                  | 881   | m <sup>2</sup> | 420   | 370,020   |     |
| 床仕上撤去           | フローリング t12                | 1,249 | m <sup>2</sup> | 810   | 1,011,690 |     |
| 床仕上撤去           | フローリング t13                | 361   | m <sup>2</sup> | 810   | 292,410   |     |
| 床仕上撤去           | ｺｰﾁﾝｸﾞ系塗床                 | 11.5  | m <sup>2</sup> | 2,000 | 23,000    |     |
| 床仕上撤去           | 防塵塗装                      | 51    | m <sup>2</sup> | 2,000 | 102,000   |     |
| 床仕上撤去           | 畳 一畳物                     | 48    | 枚              | 890   | 42,720    |     |

| 本体           |                                 | 内装改修  |                | 撤去    |         |     |
|--------------|---------------------------------|-------|----------------|-------|---------|-----|
| 名 称          | 摘 要                             | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額     | 備 考 |
| 床仕上撤去        | 畳 半畳物                           | 5     | 枚              | 530   | 2,650   |     |
| 幅木仕上撤去       | 磁器質タイル H165                     | 3.9   | m              | 930   | 3,627   |     |
| 幅木仕上撤去       | 磁器質タイル H100                     | 1.4   | m              | 930   | 1,302   |     |
| 幅木仕上撤去       | 木製幅木 H75                        | 1,123 | m              | 590   | 662,570 |     |
| 幅木仕上撤去       | 木製幅木 H120                       | 4     | m              | 590   | 2,360   |     |
| 畳寄せ撤去        |                                 | 39.5  | m              | 590   | 23,305  |     |
| 幅木仕上撤去       | SUS H50                         | 33.4  | m              | 290   | 9,686   |     |
| 幅木仕上撤去       | ビニル幅木 H75<br>アスベスト含有建材レベル3      | 1,129 | m              | 290   | 327,410 |     |
| 幅木仕上撤去       | ビニル幅木 H250<br>アスベスト含有建材レベル3     | 75.5  | m              | 290   | 21,895  |     |
| 幅木仕上撤去       | ビニル幅木 ササラ H150<br>アスベスト含有建材レベル3 | 146   | m              | 290   | 42,340  |     |
| 幅木仕上撤去       | ビニルシート巾木 H225<br>アスベスト含有建材レベル3  | 5.4   | m              | 290   | 1,566   |     |
| 幅木仕上撤去       | ビニルシート巾木 H250<br>アスベスト含有建材レベル3  | 747   | m              | 290   | 216,630 |     |
| 幅木仕上撤去       | ビニルシート巾木 H300<br>アスベスト含有建材レベル3  | 2.7   | m              | 290   | 783     |     |
| 幅木仕上撤去       | 長尺リリウム巾木 H300                   | 1,176 | m              | 290   | 341,040 |     |
| 幅木仕上撤去       | エポキシ系塗床 H100                    | 15.6  | m              | 930   | 14,508  |     |
| コンクリートブロック撤去 | t100 ラインガ                       | 37.9  | m <sup>2</sup> | 2,020 | 76,558  |     |
| コンクリートブロック撤去 | t120 ラインガ                       | 30.8  | m <sup>2</sup> | 2,420 | 74,536  |     |
| カッター入れ       | モルタル面 深さ20～30mm程度               | 366   | m              | 1,040 | 380,640 |     |
| 壁仕上撤去        | 陶器質タイル                          | 82    | m <sup>2</sup> | 2,430 | 199,260 |     |
| 壁仕上撤去        | 半磁器質タイル                         | 225   | m <sup>2</sup> | 2,430 | 546,750 |     |

| 本体          |                  | 内装改修  |                | 撤去    |           | 備 考 |
|-------------|------------------|-------|----------------|-------|-----------|-----|
| 名 称         | 摘 要              | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額       |     |
| 壁仕上撤去       | 素地質タイル           | 195   | m <sup>2</sup> | 2,430 | 473,850   |     |
| 壁仕上撤去       | 磁器質タイル           | 5.5   | m <sup>2</sup> | 2,430 | 13,365    |     |
| 壁仕上撤去       | タイル模様張り          | 1.4   | m <sup>2</sup> | 2,430 | 3,402     |     |
| 壁下地撤去       | 木間仕切             | 12.1  | m <sup>2</sup> | 590   | 7,139     |     |
| 木柱撤去        | 105*105          | 8.7   | m              | 350   | 3,045     |     |
| 壁仕上撤去       | ビキ t12           | 15.4  | m <sup>2</sup> | 1,700 | 26,180    |     |
| 壁仕上撤去       | ビキ緑甲板 t18        | 9.1   | m <sup>2</sup> | 1,700 | 15,470    |     |
| 壁仕上撤去       | ライニング壁 ポストフォーム   | 8.8   | m <sup>2</sup> | 1,190 | 10,472    |     |
| 壁下地撤去       | 軽鉄間仕切            | 128   | m <sup>2</sup> | 590   | 75,520    |     |
| 1F宿直室 付長押撤去 | 木製               | 6.1   | m              | 350   | 2,135     |     |
| 床の間 落し掛撤去   | W105             | 2.2   | m              | 350   | 770       |     |
| 壁仕上撤去       | 吹付タイル            | 17.8  | m <sup>2</sup> | 4,040 | 71,912    |     |
| 壁仕上撤去       | AE吹付             | 183   | m <sup>2</sup> | 4,040 | 739,320   |     |
| 壁 EP撤去      | RC面              | 88.9  | m <sup>2</sup> | 1,420 | 126,238   |     |
| 壁 EP撤去      | PB面              | 4.3   | m <sup>2</sup> | 1,420 | 6,106     |     |
| 壁仕上撤去       | 石膏ボード t12.5      | 1,448 | m <sup>2</sup> | 1,190 | 1,723,120 |     |
| 壁仕上撤去       | 石膏ボード t12.5+12.5 | 70.9  | m <sup>2</sup> | 1,430 | 101,387   |     |
| 壁仕上撤去       | 石膏ボード t12.5+15   | 224   | m <sup>2</sup> | 1,430 | 320,320   |     |
| 壁仕上撤去       | SKC t4           | 42.5  | m <sup>2</sup> | 1,190 | 50,575    |     |
| 壁仕上撤去       | SKC t6           | 8.9   | m <sup>2</sup> | 1,190 | 10,591    |     |

| 本体               |                           | 内装改修  |                | 撤去    |           |     |
|------------------|---------------------------|-------|----------------|-------|-----------|-----|
| 名 称              | 摘 要                       | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額       | 備 考 |
| 壁仕上撤去            | 木練付                       | 28.4  | m <sup>2</sup> | 1,190 | 33,796    |     |
| 壁仕上撤去            | クロス                       | 6,806 | m <sup>2</sup> | 400   | 2,722,400 |     |
| 壁仕上撤去            | ガラスクロス                    | 32.4  | m <sup>2</sup> | 890   | 28,836    |     |
| 壁仕上撤去            | 塩ビシート                     | 2.8   | m <sup>2</sup> | 890   | 2,492     |     |
| 居室壁 フェアレーン撤去     | ラミネ化粧板H200 板幅90mm H18+30共 | 646   | m              | 590   | 381,140   |     |
| 壁 フェアレーン撤去       | ラミネ化粧板H200 板幅90mm H18+30共 | 3.5   | m              | 590   | 2,065     |     |
| キッチン幕板撤去         | クロス                       | 1.4   | m <sup>2</sup> | 890   | 1,246     |     |
| キッチン幕板撤去         | 石膏ボード t9.5                | 1.4   | m <sup>2</sup> | 1,190 | 1,666     |     |
| キッチン幕板<br>壁下地撤去  | LGS下地                     | 1.4   | m <sup>2</sup> | 590   | 826       |     |
| 天井仕上撤去<br>LGS下地共 | アルミルーバー                   | 157   | m <sup>2</sup> | 1,490 | 233,930   |     |
| 天井仕上撤去<br>LGS下地共 | 石膏ボード t9.5                | 409   | m <sup>2</sup> | 1,490 | 609,410   |     |
| 天井仕上撤去<br>LGS下地共 | 石膏ボード t9.5+9.5            | 5,697 | m <sup>2</sup> | 1,490 | 8,488,530 |     |
| 天井仕上撤去<br>LGS下地共 | 石膏ボード t9.5+SKC t6         | 216   | m <sup>2</sup> | 1,490 | 321,840   |     |
| 天井仕上撤去<br>LGS下地共 | 岩綿吸音板 t9                  | 131   | m <sup>2</sup> | 1,490 | 195,190   |     |
| 天井仕上撤去<br>LGS下地共 | 岩綿吸音板 t9<br>下地 PB t9.5    | 221   | m <sup>2</sup> | 1,490 | 329,290   |     |
| 天井仕上撤去<br>LGS下地共 | 杉化粧板PB t9<br>下地 PB t9.5   | 25.7  | m <sup>2</sup> | 1,490 | 38,293    |     |
| 天井仕上撤去<br>LGS下地共 | SKC t6                    | 853   | m <sup>2</sup> | 1,490 | 1,270,970 |     |
| 天井仕上撤去<br>LGS下地共 | バスリブ                      | 211   | m <sup>2</sup> | 1,490 | 314,390   |     |
| 1F自販機コーナー 三方枠撤去  | スチール W120                 | 6.1   | m              | 1,280 | 7,808     |     |
| スチールパーティション撤去    |                           | 11.6  | m <sup>2</sup> | 1,790 | 20,764    |     |

| 本体                      |                               | 内装改修 |                | 撤去    |         |     |
|-------------------------|-------------------------------|------|----------------|-------|---------|-----|
| 名 称                     | 摘 要                           | 数 量  | 単位             | 単 価   | 金 額     | 備 考 |
| 5F洗濯室 スチールパーテーション撤去     |                               | 13.7 | m <sup>2</sup> | 1,790 | 24,523  |     |
| WC トイレブース撤去             |                               | 49.7 | m <sup>2</sup> | 1,790 | 88,963  |     |
| 複壁 壁点検口撤去               | スチール製 300角                    | 2    | か所             | 370   | 740     |     |
| 床下点検口撤去                 | SUS製化粧 600角                   | 4    | か所             | 6,820 | 27,280  |     |
| 廊下 天井埋込ライン照明撤去          | アクリル板 t3 W200                 | 138  | m              | 350   | 48,300  |     |
| 廊下 アップライト撤去             | スチール焼付 W160*H62               | 325  | m              | 350   | 113,750 |     |
| 居室 照明ボックス撤去             | W150*H150 スチールPL t1.6+PB t9.5 | 570  | m              | 350   | 199,500 |     |
| 1Fエントランス 天井埋込照明器具撤去     | W300*H250 スチール t1.6 アクリル t3   | 58.8 | m              | 350   | 20,580  |     |
| 1Fエントランス 光天井撤去          | φ1800*H250 スチール t1.6 アクリル t3  | 1    | か所             | 3,280 | 3,280   |     |
| 1F食堂～日常動作訓練 天井吊り照明器具撤去  | W280*L4000 スチール焼付             | 15   | か所             | 1,430 | 21,450  |     |
| 5F廊下 間接照明撤去             | W27*H912                      | 54.7 | m              | 2,150 | 117,605 |     |
| 廊下 フラケット照明撤去            |                               | 63   | か所             | 1,040 | 65,520  |     |
| 1F食堂～日常動作訓練 天井埋込レール撤去   |                               | 23   | m              | 120   | 2,760   |     |
| 居室 天井カーテンレール撤去          |                               | 669  | m              | 120   | 80,280  |     |
| 3F静養室 天井カーテンレール撤去       |                               | 7.4  | m              | 120   | 888     |     |
| 2-5F食堂・談話ロビー 照明ボックス撤去   | W300                          | 151  | m              | 3,580 | 540,580 |     |
| 1F食堂～日常動作訓練 折上げ天井撤去     |                               | 107  | m <sup>2</sup> | 2,150 | 230,050 |     |
| 1F日常動作訓練室 埋込スクリーンボックス撤去 | スチール t1.6 W200*H200*L2600     | 1    | か所             | 1,070 | 1,070   |     |
| 1F介護者教室 埋込スクリーンボックス撤去   | スチール t1.6 W200*H200*L2600     | 1    | か所             | 1,070 | 1,070   |     |
| フライントボックス撤去             | スチール 150*75                   | 168  | m              | 350   | 58,800  |     |

| 本体                   |                     | 内装改修 |    | 撤去  |         |     |
|----------------------|---------------------|------|----|-----|---------|-----|
| 名 称                  | 摘 要                 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考 |
| 7Fライントボックス撤去         | スチール 150*300        | 9    | m  | 350 | 3,150   |     |
| カーテンボックス撤去           | 木 W320*H165 レール共    | 33   | m  | 350 | 11,550  |     |
| 居室 カーテンボックス撤去        | 木 W200*H155 レール共    | 303  | m  | 350 | 106,050 |     |
| 5F洗濯室 カーテンボックス撤去     | スチール W200*H155 レール共 | 4.7  | m  | 350 | 1,645   |     |
| カーテンレール撤去            | SUS 天井付             | 3.1  | m  | 120 | 372     |     |
| カーテンレール撤去            | SUSパイプ 30φ          | 16.2 | m  | 120 | 1,944   |     |
| 居室便所・洗面 カーテンレール撤去    | アルミ(S)              | 145  | m  | 120 | 17,400  |     |
| 1FWC・シャワー室 カーテンレール撤去 | SUSパイプ φ30 L900     | 2    | か所 | 110 | 220     |     |
| 1FWC(2) カーテンレール撤去    | SUSパイプ φ30 L1050    | 1    | か所 | 130 | 130     |     |
| 1FWC(2) カーテンレール撤去    | SUSパイプ φ30 L1850    | 1    | か所 | 230 | 230     |     |
| 2-5FWC カーテンレール撤去     | SUSパイプ φ30 L900     | 4    | か所 | 110 | 440     |     |
| 3F静養室WC カーテンレール撤去    | SUSパイプ φ30 L1265    | 1    | か所 | 150 | 150     |     |
| 1FWC・シャワー室 カーテン撤去    | W900*H2000          | 2    | か所 | 400 | 800     |     |
| 1FWC(2) カーテン撤去       | W1050*H2000         | 1    | か所 | 470 | 470     |     |
| 1FWC(2) カーテン撤去       | W1850*H2000         | 1    | か所 | 820 | 820     |     |
| 2-5FWC カーテン撤去        | W900*H1800          | 4    | か所 | 360 | 1,440   |     |
| 3F静養室WC カーテン撤去       | W1265*H2000         | 1    | か所 | 560 | 560     |     |
| ライニング天端撤去            | メラミン化粧合板 t20 W130   | 1    | m  | 890 | 890     |     |
| ライニング天端撤去            | メラミン化粧合板 W250       | 1    | m  | 890 | 890     |     |
| ライニング天端撤去            | セラザー W130           | 18.6 | m  | 890 | 16,554  |     |

| 本体                       |                         | 内装改修 |    | 撤去    |        |     |
|--------------------------|-------------------------|------|----|-------|--------|-----|
| 名 称                      | 摘 要                     | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考 |
| ラインク*天端撤去                | アクリル*ロック W150           | 7.8  | m  | 890   | 6,942  |     |
| ラインク*天端撤去                | SUS W150                | 1.7  | m  | 890   | 1,513  |     |
| ラインク*天端撤去                | ボ*ストフォーム W130           | 6.8  | m  | 890   | 6,052  |     |
| ラインク*天端 撤去               | ランバ-コア合板練付 W300         | 3.5  | m  | 890   | 3,115  |     |
| 1F釜置場 手摺撤去               | 木製 H1100                | 2.1  | m  | 8,960 | 18,816 |     |
| 1FWC・シャワー室 壁付手摺撤去        | φ34                     | 88   | m  | 350   | 30,800 |     |
| B1F洗面所 洗面化粧化粧台撤去         | アクリル t20 D550*L800*H720 | 1    | か所 | 1,340 | 1,340  |     |
| B1F食堂 洗面化粧化粧台撤去          | D600*L1500*H720         | 1    | か所 | 2,240 | 2,240  |     |
| B1F脱衣室 洗面化粧化粧台撤去         | D600*L900*H800          | 2    | か所 | 1,340 | 2,680  |     |
| B1FWC(1)(2)(3) 洗面化粧化粧台撤去 | D600*L1100*H720         | 3    | か所 | 2,240 | 6,720  |     |
| B1FWC(4)(5) 洗面化粧化粧台撤去    | D600*L950*H720          | 2    | か所 | 1,340 | 2,680  |     |
| 1F喫茶コーナー・洗面化粧化粧台撤去       | D600*L1100*H800         | 1    | か所 | 2,240 | 2,240  |     |
| 1F食堂・手洗コーナー 洗面化粧化粧台撤去    | D600*L1100*H800         | 1    | か所 | 2,240 | 2,240  |     |
| 1F一般浴室 洗面化粧化粧台撤去         | 御影石 W400*L2000          | 1    | か所 | 2,500 | 2,500  |     |
| 1F一般浴室 洗面化粧化粧台撤去         | 御影石 W400*L1000          | 1    | か所 | 1,250 | 1,250  |     |
| 1F脱衣・休憩室 洗面化粧化粧台撤去       | D600*L1800*H850         | 1    | か所 | 2,680 | 2,680  |     |
| 1F守衛室・運転手控室WC 洗面化粧化粧台撤去  | D500*L830*H800          | 1    | か所 | 1,340 | 1,340  |     |
| 1F職員WC(男) 洗面化粧化粧台撤去      | D600*L1100*H800         | 1    | か所 | 2,240 | 2,240  |     |
| 1F職員WC(女) 洗面化粧化粧台撤去      | D600*L1850*H800         | 1    | か所 | 2,680 | 2,680  |     |
| 居室洗面所 洗面化粧化粧台撤去          | D550*W1140*H500         | 27   | か所 | 2,240 | 60,480 |     |



| 本体                   |                  | 内装改修 |                | 撤去    |        | 備考 |
|----------------------|------------------|------|----------------|-------|--------|----|
| 名 称                  | 摘 要              | 数 量  | 単 位            | 単 価   | 金 額    |    |
| 居室洗面所 洗面カウンター撤去      | D550*W1185*H500  | 16   | か所             | 2,240 | 35,840 |    |
| 居室洗面所 洗面カウンター撤去      | D550*W1285*H500  | 20   | か所             | 2,240 | 44,800 |    |
| 2-5F脱衣・休憩室 洗面カウンター撤去 | D550*W2430*H500  | 4    | か所             | 4,030 | 16,120 |    |
| 5F一般浴室 洗面カウンター撤去     | 御影石 W300*L3750   | 1    | か所             | 4,720 | 4,720  |    |
| 2-4F一般浴室 洗面カウンター撤去   | 御影石 W300*L2610   | 3    | か所             | 3,280 | 9,840  |    |
| 4F多目的前室 洗面化粧台撤去      | D600*L1283*H900  | 1    | か所             | 2,240 | 2,240  |    |
| 3F静養室 洗面化粧台撤去        | D600*L1100*H700  | 1    | か所             | 2,240 | 2,240  |    |
| 2-5F寮母・WC 洗面化粧台撤去    | D600*L1135*H800  | 4    | か所             | 2,240 | 8,960  |    |
| 2-5F職員WC(女) 洗面化粧台撤去  | D600*L1266*H700  | 4    | か所             | 2,240 | 8,960  |    |
| 2-5F職員WC(男) 洗面化粧台撤去  | D600*L1518*H700  | 4    | か所             | 2,240 | 8,960  |    |
| 2-5F食堂 洗面化粧台撤去       | D600*L1100*H720  | 4    | か所             | 2,240 | 8,960  |    |
| 5F理美容室 洗面化粧台撤去       | D600*L1600*H800  | 1    | か所             | 2,240 | 2,240  |    |
| 居室欄間 ガラス撤去           | フロストミラーガラス       | 67.6 | m <sup>2</sup> | 800   | 54,080 |    |
| 居室欄間 ガラス撤去           | 網入りフロストガラス       | 24.3 | m <sup>2</sup> | 800   | 19,440 |    |
| B1F業務員控室 ミキッパ撤去      | L1200            | 1    | か所             | 4,920 | 4,920  |    |
| B1F給湯室 流し台撤去         | D650*L1800*H900  | 1    | か所             | 2,680 | 2,680  |    |
| B1F給湯室 吊り戸棚撤去        | D400*L1800*H900  | 1    | か所             | 3,580 | 3,580  |    |
| B1F前室 流し台撤去          | D650*L1500*H900  | 1    | か所             | 2,240 | 2,240  |    |
| B1F前室 吊り戸棚撤去         | D400*L1500*H1000 | 1    | か所             | 3,130 | 3,130  |    |
| 1Fブレイム 流し台撤去         | D600*W2812*H720  | 1    | か所             | 4,180 | 4,180  |    |



| 本体                       | 内装改修                   |     |    | 撤去    |        |     |
|--------------------------|------------------------|-----|----|-------|--------|-----|
| 名 称                      | 摘 要                    | 数 量 | 単位 | 単 価   | 金 額    | 備 考 |
| 1Fブレイクーム 吊り戸棚撤去          | D400*W2812*H1000       | 1   | か所 | 5,580 | 5,580  |     |
| 1Fボランティア室 流し台撤去          | D650*W1500*H800        | 1   | か所 | 2,240 | 2,240  |     |
| 1Fボランティア室 吊り戸棚撤去         | D400*W1500*H900        | 1   | か所 | 3,130 | 3,130  |     |
| 1F給湯コーナー 流し台撤去           | D650*L1900*H900        | 1   | か所 | 2,680 | 2,680  |     |
| 1F給湯コーナー 吊り戸棚撤去          | D400*L1900*H1000       | 1   | か所 | 3,580 | 3,580  |     |
| 1F喫茶コーナーカウンター内 レンジ・フット撤去 | W850*H650              | 1   | か所 | 7,610 | 7,610  |     |
| 1F陶芸室 流し台撤去              | D600*L3430*H1000 ステンレス | 1   | か所 | 5,070 | 5,070  |     |
| 1F陶芸室 吊り戸棚撤去             | D400*L3430*H800        | 1   | か所 | 6,840 | 6,840  |     |
| 1F守衛室・運転手控室 流し台撤去        | D650*W1200*H800        | 1   | か所 | 2,240 | 2,240  |     |
| 1F守衛室・運転手控室 吊り戸棚撤去       | D400*W1200*H900        | 1   | か所 | 2,680 | 2,680  |     |
| 1F給湯室 流し台撤去              | D650*L1900*H900        | 1   | か所 | 2,680 | 2,680  |     |
| 1F給湯室 吊り戸棚撤去             | D400*L1900*H900        | 1   | か所 | 3,580 | 3,580  |     |
| 1Fパントリー 流し台撤去            | D600*L3380*H900        | 1   | か所 | 5,040 | 5,040  |     |
| 1Fパントリー 吊り戸棚撤去           | D400*L3380*H900        | 1   | か所 | 6,720 | 6,720  |     |
| 1F日常動作訓練室 流し台撤去          | D600*L3050*H900        | 1   | か所 | 4,540 | 4,540  |     |
| 1F日常動作訓練室 吊り戸棚撤去         | D400*L3050*H900        | 1   | か所 | 6,060 | 6,060  |     |
| 2F医務室 流し台撤去              | D500*W1350*H850        | 1   | か所 | 6,480 | 6,480  |     |
| 2F医務室 吊り戸棚撤去             | W1800*H800             | 1   | か所 | 3,580 | 3,580  |     |
| 2-5Fパントリー 流し台撤去          | D650*L2690*H800        | 4   | か所 | 4,000 | 16,000 |     |
| 2-5Fパントリー 吊り戸棚・レンジ・フット撤去 | D450*L2690*H1000       | 4   | か所 | 5,340 | 21,360 |     |

| 本体                      |                 | 内装改修 |    | 撤去    |         |     |
|-------------------------|-----------------|------|----|-------|---------|-----|
| 名 称                     | 摘 要             | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額     | 備 考 |
| 2-5F寮母室 流し<br>台撤去       | D650*L1500*H900 | 4    | か所 | 2,240 | 8,960   |     |
| 2-5F寮母室 吊り<br>戸棚撤去      | D400*L1500*H800 | 4    | か所 | 3,130 | 12,520  |     |
| 外掛掛け撤去                  | L600            | 128  | か所 | 1,160 | 148,480 |     |
| 化粧棚撤去                   | 陶器製 360*120*57  | 19   | か所 | 1,340 | 25,460  |     |
| 1F脱衣・休憩室<br>洗面手摺撤去      | W700*H800       | 3    | か所 | 1,160 | 3,480   |     |
| 洗面手摺撤去                  | 両側              | 23   | か所 | 2,330 | 53,590  |     |
| 小便器手摺撤去                 |                 | 4    | か所 | 1,160 | 4,640   |     |
| 洋便器手摺撤去                 | L型              | 91   | か所 | 1,160 | 105,560 |     |
| 洋便器手摺撤去                 | 可動式             | 13   | か所 | 1,160 | 15,080  |     |
| 洋便器手摺撤去                 | 床付              | 14   | か所 | 1,160 | 16,240  |     |
| 洗面手摺撤去                  | W360*H850       | 24   | か所 | 1,160 | 27,840  |     |
| 洋便器手摺撤去                 | 壁付 L600         | 1    | か所 | 1,160 | 1,160   |     |
| 手摺撤去                    | L650            | 63   | か所 | 1,160 | 73,080  |     |
| 洋便器手摺撤去                 | L870            | 1    | か所 | 1,160 | 1,160   |     |
| 洋便器手摺撤去                 | L1250           | 1    | か所 | 1,160 | 1,160   |     |
| 1F喫茶コーナーWC へ<br>てーキーフ撤去 |                 | 1    | か所 | 1,160 | 1,160   |     |
| B1F前室 ホワイトボ<br>ード撤去     | 600*900         | 1    | か所 | 320   | 320     |     |
| B1F調理事務室 白<br>いボード撤去    | 1200*900        | 1    | か所 | 620   | 620     |     |
| 2-5F寮母室 ホワイト<br>ボード撤去   | W1800*H900      | 4    | か所 | 800   | 3,200   |     |
| 1Fフレイム 掲示板<br>撤去        | W2000*H900      | 1    | か所 | 890   | 890     |     |

| 本体                           |                                   | 内装改修 |    | 撤去    |        | 備 考 |
|------------------------------|-----------------------------------|------|----|-------|--------|-----|
| 名 称                          | 摘 要                               | 数 量  | 単位 | 単 価   | 金 額    |     |
| 1Fボランティヤ室 掲示<br>板撤去          | W2000*H1200                       | 1    | か所 | 1,070 | 1,070  |     |
| 1FB階段コア 掲示板<br>撤去            | コルク t5 W2000*H1200                | 3    | か所 | 1,070 | 3,210  |     |
| 1FB階段コア 掲示板<br>撤去            | コルク t5 W1960*H1200                | 1    | か所 | 1,070 | 1,070  |     |
| 1FB階段コア 掲示板<br>撤去            | コルク t5 W2350*H1200                | 1    | か所 | 1,250 | 1,250  |     |
| 廊下 掲示板撤去                     | W3240*3000*H1330                  | 4    | か所 | 3,340 | 13,360 |     |
| 廊下 掲示板撤去                     | W2100*3260*H1330                  | 4    | か所 | 2,860 | 11,440 |     |
| 1Fフレイム 黒板撤<br>去              | W1800*H900                        | 1    | か所 | 800   | 800    |     |
| 1Fボランティヤ室 黒板<br>撤去           | W450*H1200                        | 1    | か所 | 320   | 320    |     |
| 1Fヘルプーステーション・事<br>務室(2) 黒板撤去 | W1800*H900                        | 2    | か所 | 800   | 1,600  |     |
| 1F事務室(1) 黒板<br>撤去            | W1800*H900                        | 1    | か所 | 800   | 800    |     |
| 1F事務室(1) 黒板<br>撤去            | W450*H1200                        | 1    | か所 | 320   | 320    |     |
| B1F前室 下足入れ<br>撤去             | D350*W900*H1150                   | 1    | か所 | 1,130 | 1,130  |     |
| B1F食品庫 食品棚<br>撤去             | 木製 D600*W2500*H2000               | 1    | か所 | 9,320 | 9,320  |     |
| B1F食品庫 食品棚<br>撤去             | 木製 D600*W1500*H2000               | 1    | か所 | 5,580 | 5,580  |     |
| B1F受渡コーナー カウン<br>ター撤去        | ステンレス D700*L3490                  | 1    | か所 | 4,390 | 4,390  |     |
| B1F調理専用出入<br>口 下足入           | 珪藻土化粧板 t20 D400*W1800*H970        | 1    | か所 | 2,180 | 2,180  |     |
| B1F脱衣室 脱衣棚<br>撤去             | 珪藻土化粧板 t20 D600*W1525*H2000       | 2    | か所 | 5,700 | 11,400 |     |
| B1F脱衣室 下足入<br>撤去             | 珪藻土化粧板 t20 D350*W715*H1000        | 2    | か所 | 770   | 1,540  |     |
| 1F売店 棚撤去                     | 珪藻土化粧板・可動棚ガラス t8 D500*W2000*H2000 | 1    | か所 | 6,210 | 6,210  |     |
| 1F喫茶コーナー カウン<br>ター撤去         | 天板木製 W700                         | 9.3  | m  | 1,250 | 11,625 |     |

| 本体                        |                            | 内装改修 |     | 撤去     |         | 備 考 |
|---------------------------|----------------------------|------|-----|--------|---------|-----|
| 名 称                       | 摘 要                        | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     |     |
| 1F喫茶コーナー カウンター<br>棚撤去     | 天板木製 D500*W2035*H1700      | 1    | か所  | 2,210  | 2,210   |     |
| 1F喫茶コーナーカウンター<br>内 壁面収納撤去 | D400*W5484*H2200・W860*H875 | 1    | か所  | 15,900 | 15,900  |     |
| 1F一般浴室 腰掛<br>撤去           | D400*L600*H600             | 1    | か所  | 440    | 440     |     |
| 1F一般浴室 腰掛<br>撤去           | D400*L800*H600             | 1    | か所  | 590    | 590     |     |
| 1F一般浴室 腰掛<br>撤去           | D400*L825*H600             | 1    | か所  | 590    | 590     |     |
| 1F廊下職員通用口<br>下足入撤去        | スチール焼付 D350*W1500*H1850    | 1    | か所  | 3,010  | 3,010   |     |
| 1F廊下職員通用口<br>下足入撤去        | スチール焼付 D350*W2250*H1850    | 1    | か所  | 4,540  | 4,540   |     |
| 1F廊下職員通用口<br>下足入撤去        | スチール焼付 D350*W750*H1850     | 1    | か所  | 1,520  | 1,520   |     |
| 1F下足コーナー 下足<br>入撤去        | スチール製 D550*W3000*H1150     | 1    | か所  | 5,910  | 5,910   |     |
| 1F下足コーナー ベンチ<br>撤去        | D550*W3000*H400            | 1    | か所  | 2,060  | 2,060   |     |
| 1F下足コーナー 下足<br>入撤去        | スチール製 D350*W1200*H1150     | 1    | か所  | 1,490  | 1,490   |     |
| 1F下足コーナー カウンター<br>天板撤去    | 木練付 D620*L2050             | 1    | か所  | 2,560  | 2,560   |     |
| 1F下足コーナー カウンター<br>天板撤去    | 木練付 D620*L2150             | 1    | か所  | 2,680  | 2,680   |     |
| 1F下足コーナー 掲示<br>板・サイン撤去    | W5400*H885                 | 1    | か所  | 2,830  | 2,830   |     |
| 1F談話コーナー ベンチ<br>撤去        | D900*W3300*H400            | 1    | か所  | 3,700  | 3,700   |     |
| 1F談話コーナー テーブル<br>撤去       | D900*W3400*H700            | 1    | か所  | 6,660  | 6,660   |     |
| 居室 固定サイトーフ<br>撤去          | D350*W700*H800             | 108  | か所  | 590    | 63,720  |     |
| 居室 吊り戸棚撤去                 | D350*W600*H670             | 108  | か所  | 1,790  | 193,320 |     |
| 居室 固定サイトーフ<br>撤去          | D300*W600*H800             | 140  | か所  | 440    | 61,600  |     |
| 居室 吊り戸棚撤去                 | D300*W600*H670             | 140  | か所  | 1,790  | 250,600 |     |

| 本体                    |                  | 内装改修 |    | 撤去     |        | 備 考 |
|-----------------------|------------------|------|----|--------|--------|-----|
| 名 称                   | 摘 要              | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    |     |
| 居室 固定サイトーフ<br>撤去      | D400*W450*H800   | 32   | か所 | 440    | 14,080 |     |
| 居室 吊り戸棚撤去             | D450*W350*H670   | 32   | か所 | 1,340  | 42,880 |     |
| 居室 固定サイトーフ<br>撤去      | D320*W620*H800   | 20   | か所 | 500    | 10,000 |     |
| 居室 吊り戸棚撤去             | D320*W600*H670   | 20   | か所 | 1,790  | 35,800 |     |
| 5F一般浴室 木製ハ<br>ンチ撤去    | D400*L1210*H400  | 1    | か所 | 590    | 590    |     |
| 5F一般浴室 木製ハ<br>ンチ撤去    | D400*L800*H400   | 1    | か所 | 380    | 380    |     |
| 5F一般浴室 木製ハ<br>ンチ撤去    | D400*L870*H400   | 1    | か所 | 410    | 410    |     |
| 2-4F一般浴室 木<br>製ハンチ撤去  | D400*L650*H400   | 3    | か所 | 320    | 960    |     |
| 2-4F一般浴室 木<br>製ハンチ撤去  | D400*L1070*H400  | 3    | か所 | 530    | 1,590  |     |
| 5F洗濯室 整理棚<br>撤去       | D600*W2800*H2200 | 1    | か所 | 11,500 | 11,500 |     |
| 5F洗濯室 整理棚<br>撤去       | D600*W2000*H2200 | 1    | か所 | 8,210  | 8,210  |     |
| 4F多目的室 物入<br>撤去       | D700*W1250*H2350 | 1    | か所 | 6,390  | 6,390  |     |
| 4F多目的室 地袋<br>撤去       | D458*W1730*H550  | 1    | か所 | 1,340  | 1,340  |     |
| 4F多目的室 天板<br>撤去       | D458*W1730       | 1    | か所 | 2,180  | 2,180  |     |
| 4F多目的前室 甲<br>板撤去      | 集成材 D650*L548    | 1    | か所 | 680    | 680    |     |
| 4F多目的前室 下<br>足入撤去     | D300*L1200*H770  | 1    | か所 | 860    | 860    |     |
| 3F静養室 固定サイト<br>ーフ撤去   | D400*W600*H800   | 1    | か所 | 590    | 590    |     |
| 3F静養室 吊り戸<br>棚撤去      | D400*W600*H670   | 1    | か所 | 1,790  | 1,790  |     |
| 2-5Fパントリー 棚板<br>撤去    | D400*L660        | 8    | か所 | 830    | 6,640  |     |
| 2-5Fパントリー カウンター<br>撤去 | D1000*W1250*H800 | 4    | か所 | 3,100  | 12,400 |     |

| 本体                   |                 | 内装改修 |    | 撤去     |        |     |
|----------------------|-----------------|------|----|--------|--------|-----|
| 名 称                  | 摘 要             | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| B1F受渡コーナー 木製<br>棚撤去  | D300*W660*H1200 | 1    | か所 | 740    | 740    |     |
| B1F洗面所 ユニットハ<br>ズ撤去  | UB1216          | 1    | か所 | 26,800 | 26,800 |     |
| 2-5F脱衣・休憩室<br>洗濯ハン撤去 |                 | 4    | か所 | 4,300  | 17,200 |     |
| 居室 室名サイン撤去           |                 | 63   | か所 | 530    | 33,390 |     |
| 化粧鏡撤去                | W400*H600       | 20   | か所 | 1,430  | 28,600 |     |
| 化粧鏡撤去                | W400*H900       | 1    | か所 | 2,150  | 2,150  |     |
| 化粧鏡撤去                | W455*W550       | 6    | か所 | 1,490  | 8,940  |     |
| 化粧鏡撤去                | W500*H600       | 1    | か所 | 1,790  | 1,790  |     |
| 化粧鏡撤去                | W500*H900       | 9    | か所 | 2,680  | 24,120 |     |
| 化粧鏡撤去                | W800*H1500      | 1    | か所 | 7,170  | 7,170  |     |
| 化粧鏡撤去                | W830*H1000      | 1    | か所 | 4,950  | 4,950  |     |
| 化粧鏡撤去                | W900*H1200      | 2    | か所 | 6,450  | 12,900 |     |
| 化粧鏡撤去                | W950*H1100      | 2    | か所 | 6,240  | 12,480 |     |
| 化粧鏡撤去                | W970*H1100      | 4    | か所 | 6,370  | 25,480 |     |
| 化粧鏡撤去                | W1000*H1100     | 3    | か所 | 6,570  | 19,710 |     |
| 化粧鏡撤去                | W1100*H1200     | 2    | か所 | 7,880  | 15,760 |     |
| 化粧鏡撤去                | W1100*H1250     | 1    | か所 | 8,210  | 8,210  |     |
| 化粧鏡撤去                | W1100*H1325     | 1    | か所 | 8,700  | 8,700  |     |
| 化粧鏡撤去                | W1100*H1380     | 4    | か所 | 9,070  | 36,280 |     |
| 化粧鏡撤去                | W1135*H1200     | 4    | か所 | 8,130  | 32,520 |     |

| 本体    |             | 内装改修 |    | 撤去     |            |     |
|-------|-------------|------|----|--------|------------|-----|
| 名 称   | 摘 要         | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額        | 備 考 |
| 化粧鏡撤去 | W1140*H1450 | 27   | か所 | 9,870  | 266,490    |     |
| 化粧鏡撤去 | W1185*H1450 | 16   | か所 | 10,200 | 163,200    |     |
| 化粧鏡撤去 | W1283*H1900 | 1    | か所 | 6,890  | 6,890      |     |
| 化粧鏡撤去 | W1285*H1450 | 20   | か所 | 11,100 | 222,000    |     |
| 化粧鏡撤去 | W1500*H1000 | 1    | か所 | 8,960  | 8,960      |     |
| 化粧鏡撤去 | W1518*H1100 | 4    | か所 | 9,970  | 39,880     |     |
| 化粧鏡撤去 | W1600*H1700 | 1    | か所 | 16,200 | 16,200     |     |
| 化粧鏡撤去 | W1800*H1000 | 1    | か所 | 10,700 | 10,700     |     |
| 化粧鏡撤去 | W1850*H1250 | 1    | か所 | 13,800 | 13,800     |     |
| 化粧鏡撤去 | W1900*H1900 | 1    | か所 | 10,200 | 10,200     |     |
| 化粧鏡撤去 | W2430*H1250 | 4    | か所 | 18,100 | 72,400     |     |
| 計     |             |      |    |        | 35,382,347 |     |
|       |             |      |    |        |            |     |
|       |             |      |    |        |            |     |
|       |             |      |    |        |            |     |
|       |             |      |    |        |            |     |
|       |             |      |    |        |            |     |
|       |             |      |    |        |            |     |
|       |             |      |    |        |            |     |
|       |             |      |    |        |            |     |
|       |             |      |    |        |            |     |



| 本体                                 |                                            | 内装改修 |                | 改修     |         |        |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|--------|---------|--------|--------|
| 名 称                                | 摘 要                                        | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考    |        |
| (鉄筋)                               |                                            |      |                |        |         | (コメント) |        |
| 異形棒鋼<br>(材料費)                      | SD-295A/295 D-10                           | 1    | 式              |        | 2,470   |        |        |
| 異形棒鋼<br>(材料費)                      | SD-295A/295 D-13                           | 1    | 式              |        | 2,550   |        |        |
| 鉄筋加工・組立費<br>(手間)                   | RCラーメン構造 階高3.0～4.5m程<br>形状単純               | 1    | 式              |        | 2,150   |        |        |
| 鉄筋運搬費                              | 加工場～現場(30km程度) 10t車                        | 1    | 式              |        | 200     |        |        |
| 接着系あと施工ア<br>ンカー                    | D13(下・横向打ち)<br>SD295、斜45° カット、ナット1個        | 16   | 本              | 1,090  | 17,440  |        |        |
| 接着系あと施工ア<br>ンカー                    | D16(下・横向打ち)<br>SD295、斜45° カット、ナット1個        | 14   | 本              | 1,710  | 23,940  |        |        |
| (コンクリート)                           |                                            |      |                |        |         |        | (コメント) |
| 生コンクリート (普通) (材料費)                 | 17区 普通21N/mm2<br>スランブ18                    | 0.6  | m3             | 18,100 | 10,860  |        |        |
| 生コンクリート (普通) (材料費)                 | 17区 普通21N/mm2<br>スランブ18                    | 2.3  | m3             | 18,100 | 41,630  |        |        |
| 生コンクリート (普通) (材料費)                 | 17区 普通21N/mm2<br>スランブ18                    | 6.6  | m3             | 18,100 | 119,460 |        |        |
| ポンプ 圧送基本料<br>金                     |                                            | 1    | 式              |        | 243,000 |        |        |
| ポンプ 車打設費<br>(普通生コンクリート)<br>(賃料・手間) |                                            | 1    | 式              |        | 15,000  |        |        |
| コンクリート目荒<br>し                      | 床                                          | 1    | m <sup>2</sup> | 1,780  | 1,780   |        |        |
| (型枠)                               |                                            |      |                |        |         |        | (コメント) |
| 打放し型枠B種 (損料・手間)                    | 地上階高3.5m・地下階高5.0m程度<br>サポート含む<br>ラーメン 地下軸部 | 5.5  | m <sup>2</sup> | 6,210  | 34,155  |        |        |
| 型枠運搬費                              | 運搬距離30km程度 10t車                            | 5.5  | m <sup>2</sup> | 300    | 1,650   |        |        |
| (既製コンクリート)                         |                                            |      |                |        |         |        | (コメント) |
| コンクリートブロック積                        | C種 t120 塗り下地                               | 11.7 | m <sup>2</sup> | 10,100 | 118,170 |        |        |
| ライニング<br>コンクリートブロック積               | C種 t120 塗り下地                               | 7.5  | m <sup>2</sup> | 10,100 | 75,750  |        |        |



| 本体              |                                | 内装改修 |                | 改修     |           |        |
|-----------------|--------------------------------|------|----------------|--------|-----------|--------|
| 名 称             | 摘 要                            | 数 量  | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考    |
| (防水)            |                                |      |                |        |           | (コメント) |
| アスファルト防水        | 1型平面<br>屋内防水密着工法 E<br>-<br>-   | 18.8 | m <sup>2</sup> | 4,810  | 90,428    |        |
| アスファルト防水        | 1型立上下面<br>屋内防水密着工法 E<br>-<br>- | 12   | m <sup>2</sup> | 6,240  | 74,880    |        |
| ケイ酸質系塗布防水       | 平面 C-SUI                       | 20.8 | m <sup>2</sup> | 2,080  | 43,264    |        |
| ケイ酸質系塗布防水       | 立上・立下面 C-SUI                   | 45.3 | m <sup>2</sup> | 2,080  | 94,224    |        |
| 建築用シーリング        | 10mm以下<br>変成シリコン系 (MS-2) -     | 57   | m              | 430    | 24,510    |        |
| (タイル)           |                                |      |                |        |           | (コメント) |
| 床 磁器質タイル        | 300角                           | 22   | m <sup>2</sup> | 11,400 | 250,800   |        |
| 壁 陶器質タイル        | 100角                           | 145  | m <sup>2</sup> | 5,830  | 845,350   |        |
| 壁 陶器質タイル        | 150角                           | 58.2 | m <sup>2</sup> | 6,450  | 375,390   |        |
| 壁 陶器質タイル        | 200角                           | 14.2 | m <sup>2</sup> | 7,800  | 110,760   |        |
| 壁<br>ガラスモザイクタイル |                                | 6.7  | m <sup>2</sup> | 32,100 | 215,070   |        |
| 壁<br>ガラスモザイクタイル | 接着貼り                           | 97   | m <sup>2</sup> | 19,600 | 1,901,200 |        |
| 浴槽床<br>磁器質タイル   | 100角                           | 6.5  | m <sup>2</sup> | 7,380  | 47,970    |        |
| 浴槽壁<br>磁器質タイル   | 100角                           | 19.5 | m <sup>2</sup> | 7,380  | 143,910   |        |
| (木工)            |                                |      |                |        |           | (コメント) |
| 床 合板            | t5.5                           | 211  | m <sup>2</sup> | 1,620  | 341,820   |        |
| 上り框             | 集成材 45*150                     | 1.7  | m              | 9,760  | 16,592    |        |

| 本体               |                       | 内装改修  |                | 改修     |           | 備 考    |
|------------------|-----------------------|-------|----------------|--------|-----------|--------|
| 名 称              | 摘 要                   | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額       |        |
| 巾木               | ヒノキ t24*H75           | 21.6  | m              | 3,010  | 65,016    |        |
| 巾木               | MDF オレフィンシート張り H75    | 1,095 | m              | 1,130  | 1,237,350 |        |
| 畳寄せ              | H55                   | 27.2  | m              | 1,960  | 53,312    |        |
| 壁 木胴縁組           |                       | 34.1  | m <sup>2</sup> | 2,060  | 70,246    |        |
| 壁 耐水合板           | t9                    | 34.1  | m <sup>2</sup> | 2,140  | 72,974    |        |
| 壁 耐水合板           | t12                   | 23.8  | m <sup>2</sup> | 2,370  | 56,406    |        |
| 壁 ヒノキ縁甲板         | t12                   | 19.1  | m <sup>2</sup> | 21,500 | 410,650   |        |
| 壁縁甲板<br>ホーダー-見切り | ヒノキ 24*25             | 29.9  | m              | 1,860  | 55,614    |        |
| 腰壁 見切額縁          | H25 化粧フィルム張り          | 7.1   | m              | 2,360  | 16,756    |        |
| 居室腰壁<br>見切額縁     | H25 化粧フィルム張り          | 870   | m              | 2,410  | 2,096,700 |        |
| 1F宿直室 付長押        |                       | 6.1   | m              | 2,050  | 12,505    |        |
| 居室 付長押           | ヒノキ 20*60 L3200       | 20    | か所             | 6,580  | 131,600   |        |
| 居室 付長押           | ヒノキ 20*60 L4200       | 16    | か所             | 8,640  | 138,240   |        |
| B1Fシャワー室<br>壁枠   | 珞集成材 25*170           | 4.9   | m              | 3,200  | 15,680    | (コメント) |
| (金属)             |                       |       |                |        |           |        |
| 床段差段鼻見切り         | SUS                   | 2     | m              | 3,150  | 6,300     |        |
| 床 見切縁            | 真鍮 FB t5              | 5.9   | m              | 1,410  | 8,319     |        |
| 排水溝<br>グレーチング    | SUS W350              | 2.8   | m              | 42,500 | 119,000   |        |
| 床点検口             | 目地枠ステンレス製 防臭型<br>600角 | 4     | か所             | 40,700 | 162,800   |        |
| 壁 見切縁            | 珞ミ                    | 7.7   | m              | 1,170  | 9,009     |        |

| 本体               |                                    | 内装改修  |                | 改修     |           |     |
|------------------|------------------------------------|-------|----------------|--------|-----------|-----|
| 名 称              | 摘 要                                | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| バスバネ壁 見切縁        | アルミ                                | 14.1  | m              | 1,170  | 16,497    |     |
| 壁点検口             | アルミ製 300角                          | 2     | か所             | 9,100  | 18,200    |     |
| 軽量鉄骨壁下地          | 65形 H=4.0m以下@300mm                 | 167   | m <sup>2</sup> | 2,190  | 365,730   |     |
| 軽量鉄骨壁下地          | 65形 H=4.0m以下@300mm<br>ダブ           | 4.2   | m <sup>2</sup> | 4,380  | 18,396    |     |
| 軽量鉄骨壁下地          | 65形 H=4.0m以下@450mm                 | 968   | m <sup>2</sup> | 1,890  | 1,829,520 |     |
| 軽量鉄骨壁下地          | 65形 H=4.0m以下@450mm<br>千鳥           | 3.2   | m <sup>2</sup> | 3,780  | 12,096    |     |
| ライニング<br>軽量鉄骨壁下地 | 65形 H=4.0m以下@450mm                 | 68.5  | m <sup>2</sup> | 1,890  | 129,465   |     |
| 軽量鉄骨壁下地          | 90形 H=4.5m以下@450mm                 | 2.3   | m <sup>2</sup> | 2,230  | 5,129     |     |
| 軽量鉄骨壁下地          | 100形 H=5.0m以下@450mm                | 125   | m <sup>2</sup> | 2,380  | 297,500   |     |
| 軽量鉄骨壁下地<br>開口補強  |                                    | 1     | 式              |        | 171,000   |     |
| 軽量鉄骨天井下地         | 19形 (屋内)<br>直張り用 野縁@300mm          | 6,270 | m <sup>2</sup> | 1,570  | 9,843,900 |     |
| 軽量鉄骨天井下地         | 19形 (屋内)<br>直張り用 野縁@300mm<br>振れ止め共 | 367   | m <sup>2</sup> | 2,350  | 862,450   |     |
| 軽量鉄骨天井下地         | 19形 (屋内)<br>下張り用 野縁@360mm          | 3.6   | m <sup>2</sup> | 1,480  | 5,328     |     |
| 軽量鉄骨天井下地         | 19形 (屋内)<br>下張り用 野縁@360mm<br>振れ止め共 | 255   | m <sup>2</sup> | 2,260  | 576,300   |     |
| 軽量鉄骨天井下地         | 19形 (屋内)<br>バスバネ用 野縁@360mm<br>高耐食  | 208   | m <sup>2</sup> | 6,010  | 1,250,080 |     |
| 軽量鉄骨天井下がり壁下地     | 19形 (屋内)                           | 1     | 式              |        | 1,770,000 |     |
| 軽量鉄骨天井下地<br>開口補強 |                                    | 1     | 式              |        | 2,640,000 |     |
| 天井点検口            | 目地アルミ製 450角                        | 720   | か所             | 9,320  | 6,710,400 |     |
| SH-5 三方枠         | SUS 175*25<br>W2400*H1475          | 1     | か所             | 71,200 | 71,200    |     |
| カーテンボックス         | アルミ W150*H100                      | 164   | m              | 7,760  | 1,272,640 |     |

| 本体                           |                                  | 内装改修  |                | 改修     |           | 備 考    |
|------------------------------|----------------------------------|-------|----------------|--------|-----------|--------|
| 名 称                          | 摘 要                              | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額       |        |
| 居室<br>カーテンボックス               | アルミ W150*H50<br>カーテンレール(W) 共     | 303   | m              | 7,040  | 2,133,120 |        |
| 1F脱衣・休憩室<br>天井付カーテンレール       | SUS(S)                           | 3.1   | m              | 1,030  | 3,193     |        |
| 居室3.4F静養室<br>天井付カーテンレール      | アルミ(S)                           | 773   | m              | 2,510  | 1,940,230 |        |
| 1-5F<br>カーテンレール              | SUSパイプ φ30                       | 27.4  | m              | 2,040  | 55,896    |        |
| 2F医務室<br>天井付カーテンレール          | アルミ(S)                           | 5.6   |                | 2,510  | 14,056    |        |
| 1FWC<br>壁付手摺                 | SUS φ34                          | 17.9  | m              | 7,940  | 142,126   |        |
| 浴室<br>壁付手摺                   | SUS φ34                          | 27.4  | m              | 7,940  | 217,556   |        |
| 廊下<br>壁付手摺                   | SUS φ40                          | 6.9   | m              | 7,980  | 55,062    |        |
| 一般浴室<br>開口枠                  | SUS W230                         | 5     | m              | 14,700 | 73,500    |        |
| コート掛け                        | SUSフック 3箇所付                      | 1     | 式              |        | 10,200    |        |
| スケジュール表                      | アルミ枠ホーローボード<br>月間スケジュール<br>ヨコ書2列 | 1     | 箇所             | 24,900 | 24,900    |        |
| (左官)                         |                                  |       |                |        |           | (コメント) |
| コンクリート面<br>金こて押え(手間)         | 張物下地                             | 16.7  | m <sup>2</sup> | 640    | 10,688    |        |
| 床<br>セルフレベルリング               | t10<br>石膏系                       | 2,255 | m <sup>2</sup> | 1,560  | 3,517,800 |        |
| 床<br>セルフレベルリング               | t10<br>セメント系                     | 99.4  | m <sup>2</sup> | 1,930  | 191,842   |        |
| 床下地モルタル塗り                    | 一般タイル下地                          | 22    | m <sup>2</sup> | 2,370  | 52,140    |        |
| 床モルタル塗り<br>(コンクリート下地)        | 張り物下地 厚75mm                      | 15.2  | m <sup>2</sup> | 5,100  | 77,520    |        |
| 排水溝改修<br>浴槽<br>モルタルレベル<br>調整 | t200                             | 8.5   | m <sup>2</sup> | 10,800 | 91,800    |        |
| 排水溝モルタル塗り                    | 防水 厚20                           | 2.8   | m              | 2,520  | 7,056     |        |
| 防水入隅処理                       | 立上り入隅面取り                         | 17.8  | m              | 450    | 8,010     |        |

| 本体                 |                                      | 内装改修  |                | 改修    |           |        |
|--------------------|--------------------------------------|-------|----------------|-------|-----------|--------|
| 名 称                | 摘 要                                  | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額       | 備 考    |
| 壁下地モルタル塗り          | 内装タイル下地 改良積上張り                       | 9     | m <sup>2</sup> | 3,400 | 30,600    |        |
| 壁下地モルタル塗り          | 内装タイル下地 改良積上張り<br>下地調整共              | 208   | m <sup>2</sup> | 3,920 | 815,360   |        |
| 壁下地モルタル塗り          | モザイクタイル下地 内壁                         | 6.7   | m <sup>2</sup> | 3,400 | 22,780    |        |
| 浴槽床下地モルタル塗り        | 一般タイル下地                              | 6.5   | m <sup>2</sup> | 2,370 | 15,405    |        |
| 浴槽壁下地モルタル塗り        | 内装タイル下地 改良積上張り                       | 19.5  | m <sup>2</sup> | 3,400 | 66,300    |        |
| 打放し面補修費            | B種 コーン処理共                            | 5.5   | m <sup>2</sup> | 810   | 4,455     |        |
| 設備配管部穴埋め           | 既存配管部 モルタル埋め<br>廊下～居室間114条区画面        | 1     | 式              |       | 181,000   |        |
| 床既存RC面<br>下地調整塗材   |                                      | 6,512 | m <sup>2</sup> | 520   | 3,386,240 |        |
| 床既存モルタル面<br>下地調整塗材 |                                      | 29.6  | m <sup>2</sup> | 520   | 15,392    |        |
| 立上り既存RC面<br>下地調整塗材 |                                      | 12    | m <sup>2</sup> | 520   | 6,240     |        |
| 壁既存モルタル面<br>下地調整塗材 |                                      | 45.3  | m <sup>2</sup> | 520   | 23,556    |        |
| 浴槽床既存RC面<br>下地調整塗材 |                                      | 6.5   | m <sup>2</sup> | 520   | 3,380     |        |
| 浴槽壁既存RC面<br>下地調整塗材 |                                      | 19.5  | m <sup>2</sup> | 520   | 10,140    |        |
| 複層仕上塗材             | ローラー 複層塗材Si<br>ゆず肌 ボート面              | 236   | m <sup>2</sup> | 1,690 | 398,840   |        |
| 複層仕上塗材             | ローラー 複層塗材Si<br>ゆず肌 既存RC面下地調整共        | 508   | m <sup>2</sup> | 2,210 | 1,122,680 |        |
| 複層仕上塗材             | ローラー 複層塗材Si<br>ゆず肌 既存RC面下地調整共<br>見上げ | 161   | m <sup>2</sup> | 2,210 | 355,810   |        |
| 複層仕上塗材             | ローラー 複層塗材E<br>ゆず肌 既存RC面下地調整共         | 17.8  | m <sup>2</sup> | 2,020 | 35,956    |        |
| (塗装)               |                                      |       |                |       |           | (コメント) |
| 合成樹脂調合ペイント塗り (SOP) | 既存木部 下地調整共                           | 166   | m <sup>2</sup> | 1,700 | 282,200   |        |
| 合成樹脂調合ペイント塗り (SOP) | 既存鉄鋼面 下地調整共                          | 157   | m <sup>2</sup> | 2,190 | 343,830   |        |

| 本体                                        |                                                 | 内装改修  |                | 改修    |            | 備考     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------|-------|------------|--------|
| 名 称                                       | 摘 要                                             | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額        |        |
| 合成樹脂エマルジョンベ<br>ィト塗り (EP)<br>(素地共)         | 石膏ボード・その他ボード面<br>素地ごしらえB種<br>EP2回塗り (B種) 一般面    | 60.8  | m <sup>2</sup> | 1,060 | 64,448     |        |
| 合成樹脂エマルジョンベ<br>ィト塗り (EP)<br>(素地共)         | SKC面<br>素地ごしらえB種<br>EP2回塗り (B種) 一般面             | 2.3   | m <sup>2</sup> | 1,180 | 2,714      |        |
| 合成樹脂エマルジョン塗<br>り (EP)                     | 既存コンクリート面 下地調整共                                 | 124   | m <sup>2</sup> | 1,820 | 225,680    |        |
| 合成樹脂エマルジョン塗<br>り (EP)                     | 既存モルタル面 下地調整共                                   | 12.4  | m <sup>2</sup> | 1,800 | 22,320     |        |
| 合成樹脂エマルジョン塗<br>り (EP)                     | 既存石膏ボード面 下地調整共                                  | 146   | m <sup>2</sup> | 1,720 | 251,120    |        |
| 合成樹脂エマルジョン塗<br>り (EP)                     | 既存SKC面 下地調整共                                    | 31.7  | m <sup>2</sup> | 1,720 | 54,524     |        |
| つや有合成樹脂エマ<br>ルジョンベィト塗り<br>(EP-G) (素地共)    | コンクリート面<br>素地ごしらえB種<br>EP-G 2回塗り (B種) 一般面       | 5.1   | m <sup>2</sup> | 1,330 | 6,783      |        |
| つや有合成樹脂エマ<br>ルジョンベィト塗り<br>(EP-G) (素地共)    | 石膏ボード・その他ボード面<br>素地ごしらえB種<br>EP-G 2回塗り (B種) 一般面 | 10.8  | m <sup>2</sup> | 1,060 | 11,448     |        |
| つや有合成樹脂エマ<br>ルジョンベィト塗り (EP<br>-G)         | 既存コンクリート面 下地調整共                                 | 247   | m <sup>2</sup> | 1,830 | 452,010    |        |
| つや有合成樹脂エマ<br>ルジョンベィト塗り (EP<br>-G)         | 既存石膏ボード面 下地調整共                                  | 17.5  | m <sup>2</sup> | 1,730 | 30,275     |        |
| ウレタン樹脂ワニ<br>ス塗り (UC)<br>(素地共)             | 木部<br>ポリウレタン系2液性木部B種                            | 23.4  | m <sup>2</sup> | 1,460 | 34,164     |        |
| ウレタン樹脂ワニ<br>ス塗り (UC) 塗装<br>のみ             | 既存木部 下地調整共                                      | 195   | m <sup>2</sup> | 1,790 | 349,050    |        |
| クリアラッカー塗<br>り (CL)<br>(素地共)               | 木部 素地ごしらえB種含む<br>CL2回塗り (B種)                    | 14.3  | m <sup>2</sup> | 1,390 | 19,877     |        |
| 耐候性塗料塗り (D<br>P)                          | 既存アルミバネ面 下地調整共<br>工程B種                          | 12.1  | m <sup>2</sup> | 4,440 | 53,724     |        |
| アクリル樹脂エナ<br>メル                            | 既存コンクリート面 下地調整共                                 | 8.9   | m <sup>2</sup> | 1,590 | 14,151     |        |
| オイルステイン<br>ウレタン樹脂ワニ<br>ス塗り (OSUC)<br>(内装) | 既存木部 下地調整共                                      | 0.3   | m <sup>2</sup> | 2,670 | 801        | (コメント) |
| ビニル床タイル                                   | 厚3mm                                            | 4,756 | m <sup>2</sup> | 2,170 | 10,320,520 |        |
| ビニル床タイル                                   | 厚5mm                                            | 157   | m <sup>2</sup> | 6,500 | 1,020,500  |        |
| ビニル系床シート                                  | 厚2.0mm マーブル<br>一般床 熱溶接工法                        | 822   | m <sup>2</sup> | 2,510 | 2,063,220  |        |

| 本体                      |                                    | 内装改修 |                | 改修     |           |     |
|-------------------------|------------------------------------|------|----------------|--------|-----------|-----|
| 名 称                     | 摘 要                                | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| ビニル系床シート                | 厚2.0mm マーブル<br>一般床 熱溶接工法<br>既存FAF面 | 4.3  | m <sup>2</sup> | 3,780  | 16,254    |     |
| ビニル系床シート                | 厚2.0mm 超防汚                         | 594  | m <sup>2</sup> | 4,330  | 2,572,020 |     |
| ビニル系床シート                | 厚2.5mm 防滑性                         | 4.1  | m <sup>2</sup> | 2,840  | 11,644    |     |
| ビニル系床シート                | 厚2.8mm 発泡複層シート                     | 194  | m <sup>2</sup> | 5,830  | 1,131,020 |     |
| 浴室用<br>ビニル系床シート         | 厚4.0mm                             | 115  | m <sup>2</sup> | 9,410  | 1,082,150 |     |
| 畳敷                      | C種 フォームボリスチレンサントイッチ畳床              | 20   | 枚              | 11,000 | 220,000   |     |
| 畳敷                      | C種 フォームボリスチレンサントイッチ畳床半畳物           | 5    | 枚              | 6,600  | 33,000    |     |
| 床 柵*フォーム                | t65 捨て合板 t12 モルタル*ソコ*共             | 194  | m <sup>2</sup> | 6,750  | 1,309,500 |     |
| 床 OA707                 | H40                                | 24.6 | m <sup>2</sup> | 10,100 | 248,460   |     |
| 床 OA707スロープ*            | W900*L1135                         | 1    | か所             | 68,100 | 68,100    |     |
| 倉庫(5) 乾式二重床             | H150~735 耐水合板t12                   | 9    | m <sup>2</sup> | 3,960  | 35,640    |     |
| B1Fシャワー室 乾式二重床          | H150~735 耐水合板t12                   | 7.9  | m <sup>2</sup> | 3,960  | 31,284    |     |
| 床 防塵塗装                  |                                    | 55.7 | m <sup>2</sup> | 1,210  | 67,397    |     |
| 床 ウレタン系防塵塗料             |                                    | 33.6 | m <sup>2</sup> | 1,430  | 48,048    |     |
| 調理室・厨房廻り<br>床 ウレタン系樹脂塗床 | 防滑工法                               | 182  | m <sup>2</sup> | 10,400 | 1,892,800 |     |
| 排水溝<br>床 ウレタン系樹脂塗床      | W250*H100<br>既存RC面 下地調整            | 47.2 | m              | 7,930  | 374,296   |     |
| 調理室・厨房廻り<br>ウレタン系樹脂塗床   | H75                                | 2.5  | m              | 7,700  | 19,250    |     |
| 調理室・厨房廻り<br>ウレタン系樹脂塗床   | H100 既存RC面下地調整共                    | 70.1 | m              | 7,750  | 543,275   |     |
| ビニル幅木                   | H=75                               | 315  | m              | 320    | 100,800   |     |
| ビニル幅木                   | H=75<br>既存RC面 下地調整共                | 525  | m              | 350    | 183,750   |     |



| 本体                        |                               | 内装改修  |                | 改修    |           |     |
|---------------------------|-------------------------------|-------|----------------|-------|-----------|-----|
| 名 称                       | 摘 要                           | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額       | 備 考 |
| ビニル幅木                     | H=75<br>既存モルタル面 下地調整共         | 30.1  | m              | 350   | 10,535    |     |
| ビニル幅木                     | H=75<br>既存石膏ボード面 下地調整共        | 386   | m              | 330   | 127,380   |     |
| ビニル幅木                     | H=75<br>既存SKC面 下地調整共          | 9.7   | m              | 350   | 3,395     |     |
| ビニル幅木                     | H=100                         | 19.5  | m              | 320   | 6,240     |     |
| ビニル幅木                     | H=100<br>既存モルタル面 下地調整共        | 8.5   | m              | 370   | 3,145     |     |
| ビニル幅木                     | H=100<br>既存石膏ボード面 下地調整共       | 8.5   | m              | 330   | 2,805     |     |
| ビニル幅木                     | H=300                         | 577   | m              | 2,290 | 1,321,330 |     |
| ビニル幅木                     | H=300<br>既存RC面 下地調整共          | 68.3  | m              | 2,440 | 166,652   |     |
| ビニル幅木                     | H=300 曲面<br>既存RC面 下地調整共       | 1.4   | m              | 2,440 | 3,416     |     |
| ビニル幅木                     | H=300<br>既存モルタル面 下地調整共        | 0.6   | m              | 2,440 | 1,464     |     |
| ビニル幅木                     | H=300<br>既存石膏ボード面 下地調整共       | 984   | m              | 2,330 | 2,292,720 |     |
| ビニル幅木                     | H=300 曲面<br>既存石膏ボード面 下地調整共    | 54.9  | m              | 2,330 | 127,917   |     |
| ビニル幅木                     | H=300<br>既存SKC面 下地調整共         | 317   | m              | 2,420 | 767,140   |     |
| ビニル幅木                     | H=300 曲面<br>既存SKC面 下地調整共      | 1.8   | m              | 2,420 | 4,356     |     |
| ビニル幅木                     | H=100 階段 ささら                  | 37.3  | m              | 1,170 | 43,641    |     |
| ビニル幅木                     | H=100 階段 ささら<br>既存RC面 下地調整共   | 108   | m              | 1,220 | 131,760   |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R) | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地<br>突付け | 1,289 | m <sup>2</sup> | 1,050 | 1,353,450 |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R) | 厚12.5 不燃<br>RC、CB直張り<br>突付け   | 323   | m <sup>2</sup> | 2,070 | 668,610   |     |



| 本体                              |                                                 | 内装改修 |                | 改修     |           |     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------|--------|-----------|-----|
| 名 称                             | 摘 要                                             | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)       | 厚 9.5 準不燃<br>鋼製、木、ボード下地<br>突付け<br>下張GB-R 厚12.5共 | 884  | m <sup>2</sup> | 2,090  | 1,847,560 |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)       | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地<br>突付け<br>下張GB-R 厚12.5共  | 279  | m <sup>2</sup> | 2,130  | 594,270   |     |
| 壁 シーリング<br>せっこうボード<br>張り (GB-S) | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地<br>突付け<br>-              | 132  | m <sup>2</sup> | 1,270  | 167,640   |     |
| 壁 シーリング<br>せっこうボード<br>張り (GB-S) | 厚12.5 不燃<br>RC、CB直張り<br>突付け<br>-                | 6.7  | m <sup>2</sup> | 2,360  | 15,812    |     |
| 壁 SKC板<br>繊維強化セメント<br>板         | t6                                              | 2.3  | m <sup>2</sup> | 3,910  | 8,993     |     |
| 壁 マシン不燃化粧<br>板                  | t3.0                                            | 97.9 | m <sup>2</sup> | 9,160  | 896,764   |     |
| ラインク壁 マシン不<br>燃化粧板              | t3                                              | 48   | m <sup>2</sup> | 9,160  | 439,680   |     |
| 壁 マシン不燃化粧<br>板                  | t3<br>既存RC面下地調整共                                | 9.2  | m <sup>2</sup> | 9,680  | 89,056    |     |
| 壁 マシン不燃化粧<br>板                  | t3<br>既存モルタル面下地調整共                              | 1.4  | m <sup>2</sup> | 9,680  | 13,552    |     |
| 壁 マシン不燃化粧<br>板                  | t3<br>既存石膏ボード面下地調整共                             | 11.3 | m <sup>2</sup> | 9,300  | 105,090   |     |
| 壁 マシン不燃化粧<br>板                  | t3.0 目透し張り                                      | 5.6  | m <sup>2</sup> | 9,160  | 51,296    |     |
| 壁 マシン不燃化粧<br>板                  | t3.0 目透し張り<br>既存RC面下地調整共                        | 191  | m <sup>2</sup> | 9,680  | 1,848,880 |     |
| 壁 マシン不燃化粧<br>板                  | t3.0 目透し張り<br>既存モルタル面下地調整共                      | 1.8  | m <sup>2</sup> | 9,680  | 17,424    |     |
| 壁 マシン不燃化粧<br>板                  | t3.0 目透し張り<br>既存石膏ボード面下地調整共                     | 38.6 | m <sup>2</sup> | 9,300  | 358,980   |     |
| 壁 マシン不燃化粧<br>板                  | t3 ショイター工法                                      | 1.8  | m <sup>2</sup> | 10,900 | 19,620    |     |
| 壁 マシン不燃化粧<br>板                  | t3.0 ショイター工法<br>既存RC面下地調整共                      | 178  | m <sup>2</sup> | 11,400 | 2,029,200 |     |

| 本体                        |                             | 内装改修  |                | 改修     |           | 備考 |
|---------------------------|-----------------------------|-------|----------------|--------|-----------|----|
| 名 称                       | 摘 要                         | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額       |    |
| 壁 マシン不燃化粧板                | t3 ショーター工法<br>既存モルタル面下地調整共  | 23.1  | m <sup>2</sup> | 11,400 | 263,340   |    |
| 壁 マシン不燃化粧板                | t3 ショーター工法<br>既存石膏ボード面下地調整共 | 19.5  | m <sup>2</sup> | 11,000 | 214,500   |    |
| 腰壁マシン見切り                  | H25                         | 43.7  | m              | 2,360  | 103,132   |    |
| 壁 クロス張り (材工共)             | 量産クロス                       | 1,302 | m <sup>2</sup> | 940    | 1,223,880 |    |
| 壁 クロス張り (材工共)             | 量産クロス<br>114条区画面            | 69.9  | m <sup>2</sup> | 940    | 65,706    |    |
| 壁 クロス張り (材工共)             | 量産クロス<br>既存RC面下地調整共         | 641   | m <sup>2</sup> | 1,460  | 935,860   |    |
| 壁 クロス張り (材工共)             | 量産クロス<br>既存モルタル面下地調整共       | 18.2  | m <sup>2</sup> | 1,460  | 26,572    |    |
| 壁 クロス張り (材工共)             | 量産クロス<br>既存石膏ボード面下地調整共      | 3,296 | m <sup>2</sup> | 1,080  | 3,559,680 |    |
| 壁 クロス張り (材工共)             | 量産クロス<br>既存SKC面 下地調整共       | 66.5  | m <sup>2</sup> | 30,800 | 2,048,200 |    |
| 壁 クロス張り (材工共)             | 量産クロス<br>既存ガラスクロス面 下地調整共    | 60.7  | m <sup>2</sup> | 1,080  | 65,556    |    |
| 壁 不燃化粧仕上材張り               |                             | 17.6  | m <sup>2</sup> | 1,670  | 29,392    |    |
| 壁 不燃化粧仕上材張り               | 既存RC面 下地調整共                 | 2.1   | m <sup>2</sup> | 2,190  | 4,599     |    |
| 腰壁 木目調不燃化粧板               | t3                          | 365   | m <sup>2</sup> | 9,870  | 3,602,550 |    |
| 腰壁 木目調不燃化粧板               | t3<br>既存PB面 下地調整共           | 519   | m <sup>2</sup> | 10,300 | 5,345,700 |    |
| 壁 浴室用壁パネル                 | t7.0 防湿シート共                 | 23.8  | m <sup>2</sup> | 27,700 | 659,260   |    |
| 壁 不燃化粧仕上げ材張り              |                             | 73.1  | m <sup>2</sup> | 2,560  | 187,136   |    |
| 壁 不燃化粧仕上げ材張り              | 既存RC面下地調整共                  | 31    | m <sup>2</sup> | 3,080  | 95,480    |    |
| 壁 マグネットボード                | t3.4                        | 446   | m <sup>2</sup> | 10,000 | 4,460,000 |    |
| 天井 せっこうボード張り (GB-R)       | 厚12.5 不燃<br>突付け             | 6,241 | m <sup>2</sup> | 1,160  | 7,239,560 |    |
| 天井 シーリング せっこうボード張り (GB-S) | 厚 9.5 準不燃<br>突付け            | 207   | m <sup>2</sup> | 1,260  | 260,820   |    |

| 本体                                 |                                 | 内装改修  |                | 改修    |           |     |
|------------------------------------|---------------------------------|-------|----------------|-------|-----------|-----|
| 名 称                                | 摘 要                             | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額       | 備 考 |
| 天井 シージンク<br>せっこうボード<br>張り (GB-S)   | 厚12.5 不燃<br>突付け                 | 361   | m <sup>2</sup> | 1,400 | 505,400   |     |
| 天井 ロックウール<br>化粧吸音板張り<br>(DR)       | フラット内部用 厚 9 不燃<br>軽鉄直張 -        | 35.8  | m <sup>2</sup> | 2,370 | 84,846    |     |
| 天井 ロックウール<br>化粧吸音板張り<br>(DR)       | フラット内部用 厚12 不燃<br>下張GB-R 厚 9.5共 | 51.8  | m <sup>2</sup> | 2,940 | 152,292   |     |
| 天井 化粧けい酸<br>カルシウム板張り               | タイプ 2(ノンズ)0.8FK 厚 6<br>目透かし     | 207   | m <sup>2</sup> | 6,420 | 1,328,940 |     |
| 天井 パスパネル                           | W200 t9.5                       | 208   | m <sup>2</sup> | 6,550 | 1,362,400 |     |
| 天井 クロス張り<br>(材工共)                  | 量産クロス                           | 4,296 | m <sup>2</sup> | 960   | 4,124,160 |     |
| 天井 不燃化粧仕<br>上材張り                   |                                 | 650   | m <sup>2</sup> | 1,670 | 1,085,500 |     |
| 天井 不燃化粧仕<br>上げ材張り                  | 木目調                             | 1,670 | m <sup>2</sup> | 1,670 | 2,788,900 |     |
| 下り天井<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)       | 厚12.5 不燃<br>突付け                 | 253   | m <sup>2</sup> | 1,160 | 293,480   |     |
| 下り天井<br>せっこうボード<br>張り (GB-R)       | 厚12.5 不燃<br>突付け 曲面              | 0.4   | m <sup>2</sup> | 1,160 | 464       |     |
| 下り天井 シージンク<br>せっこうボード<br>張り (GB-S) | 厚12.5 不燃<br>突付け                 | 3.3   | m <sup>2</sup> | 1,400 | 4,620     |     |
| 下り天井 パスパネル                         | W200 t9.5                       | 2.3   | m <sup>2</sup> | 6,550 | 15,065    |     |
| 下り天井 クロス<br>張り (材工共)               | 量産クロス                           | 230   | m <sup>2</sup> | 960   | 220,800   |     |
| 下り天井 不燃化<br>粧仕上材張り                 | 曲面                              | 0.4   | m <sup>2</sup> | 1,670 | 668       |     |
| 下り天井 木目調<br>不燃化粧仕上げ材<br>張り         |                                 | 26.2  | m <sup>2</sup> | 2,740 | 71,788    |     |
| 廻り縁 (材工共)                          | 塩ビ製 突付け                         | 6,000 | m              | 500   | 3,000,000 |     |
| 廻り縁 (材工共)                          | 塩ビ製 突付け 曲面                      | 77.3  | m              | 500   | 38,650    |     |
| 廻り縁 (材工共)                          | 塩ビ製 突付け パスパネル用                  | 195   | m              | 500   | 97,500    |     |
| 廻り縁 (材工共)                          | 塩ビ製 突付け                         | 92.6  | m              | 880   | 81,488    |     |
| 下り天井 見切縁                           | 塩ビ                              | 834   | m              | 450   | 375,300   |     |

| 本体                       |                            | 内装改修 |                | 改修     |           |        |
|--------------------------|----------------------------|------|----------------|--------|-----------|--------|
| 名 称                      | 摘 要                        | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考    |
| 下り天井 見切縁                 | 塩ビ 曲面                      | 1.4  | m              | 450    | 630       |        |
| 下り天井 見切縁                 | 塩ビ バスベ 紐用                  | 5.1  | m              | 450    | 2,295     |        |
| 114条<br>防火区画壁            | PB t12.5+9.5 両面<br>LGS W65 | 331  | m <sup>2</sup> | 7,430  | 2,459,330 |        |
| ユニットフローア<br>下地調整         |                            | 16.4 | m <sup>2</sup> | 1,270  | 20,828    |        |
| 床 OA707<br>レベル調整         |                            | 133  | m <sup>2</sup> | 1,060  | 140,980   |        |
| 1F事務室(3)SSD-3<br>目隠しフィルム |                            | 8.5  | m <sup>2</sup> | 7,000  | 59,500    |        |
| 4F静養室AW-42 目<br>隠しフィルム   |                            | 1.5  | m <sup>2</sup> | 7,000  | 10,500    |        |
| B1F耐火間仕切                 | 強化PB t12.5+12.5両面 LGS W100 | 8    | m <sup>2</sup> | 7,430  | 59,440    |        |
| 耐火間仕切廻り<br>シーリング         | 両面                         | 15.6 | m              | 1,080  | 16,848    |        |
| B1F耐火間仕切<br>開口補強         | W100 W800*H2000 三方         | 1    | か所             | 19,000 | 19,000    |        |
| B1F耐火間仕切<br>開口補強         | W100 W2450*H2330 二方        | 1    | か所             | 18,500 | 18,500    |        |
| B1F耐火間仕切<br>SH-5BOX補強    | W100 L2300*2               | 1    | か所             | 17,800 | 17,800    |        |
| (仕上ユニット)                 |                            |      |                |        |           | (コメント) |
| 壁 コーナガード                 | 樹脂製 50*50                  | 28.6 | m              | 1,390  | 39,754    |        |
| 1F食堂 ビックチャレール            | アルミ L1200                  | 1    | か所             | 2,420  | 2,420     |        |
| 1F食堂 ビックチャレール            | アルミ L3000                  | 1    | か所             | 6,070  | 6,070     |        |
| 廊下 壁ビクチャレール              |                            | 19.4 | m              | 1,790  | 34,726    |        |
| 廊下 天井埋込ビク<br>チャレール       |                            | 542  | m              | 1,790  | 970,180   |        |
| 廊下 天井埋込ビク<br>チャレール       | 曲面                         | 1.8  | m              | 1,790  | 3,222     |        |
| 1F日常動作訓練室<br>スクリーンボックス   | スチール L3000                 | 1    | か所             | 78,200 | 78,200    |        |

| 本体                  |                                                                       | 内装改修 |    | 改修      |           |     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----|---------|-----------|-----|
| 名 称                 | 摘 要                                                                   | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額       | 備 考 |
| 1F介護者教室 埋込スクリーンボックス | W250*H2550                                                            | 1    | か所 | 66,500  | 66,500    |     |
| ライニング*天端 人工大理石      | t 20 W160                                                             | 1.5  | m  | 21,600  | 32,400    |     |
| ライニング*天端            | タタミボ*ストフォーム t 20 W100                                                 | 18   | m  | 9,800   | 176,400   |     |
| ライニング*天端            | タタミボ*ストフォーム t 20 W150                                                 | 34.9 | m  | 9,800   | 342,020   |     |
| ライニング*天端            | タタミボ*ストフォーム t 20 W250                                                 | 4.2  | m  | 12,400  | 52,080    |     |
| B1Fトイレ 手洗いカウンター     | L1000                                                                 | 4    | か所 | 143,000 | 572,000   |     |
| 洗面化粧台 L750          | B1F シャワー室                                                             | 2    | か所 | 104,000 | 208,000   |     |
| 洗面化粧台 L800xD500     | 1F 守衛室WC<br>ボ*ウル一体型カウンター<br>フロントパネル（扉）共                               | 1    | か所 | 151,000 | 151,000   |     |
| 洗面化粧台 L900xD500     | B1F WC(4) (5)<br>ボ*ウル一体型カウンター<br>フロントパネル（扉）共                          | 2    | か所 | 155,000 | 310,000   |     |
| 洗面化粧台 L950xD500     | 2-5F 職員WC<br>ボ*ウル一体型カウンター<br>フロントパネル（扉）共                              | 8    | か所 | 159,000 | 1,272,000 |     |
| 洗面化粧台 L1000xD500    | B1F WC(3)<br>ボ*ウル一体型カウンター<br>フロントパネル（扉）共                              | 1    | か所 | 159,000 | 159,000   |     |
| 洗面化粧台 L1050xD500    | 3-5F 勤務室WC、1F 職員WC（男）<br>1F 地域開放スペースWC<br>ボ*ウル一体型カウンター<br>フロントパネル（扉）共 | 5    | か所 | 159,000 | 795,000   |     |
| 洗面化粧台 L1100xD500    | B1F WC(1)<br>ボ*ウル一体型カウンター<br>フロントパネル（扉）共                              | 1    | か所 | 166,000 | 166,000   |     |
| 洗面化粧台 L1500xD500    | B1F 食堂<br>ボ*ウル一体型カウンター<br>フロントパネル（扉）共                                 | 1    | か所 | 293,000 | 293,000   |     |
| 洗面化粧台 L1800xD1800   | 1F 職員WC（女）<br>ボ*ウル一体型カウンター<br>フロントパネル（扉）共                             | 1    | か所 | 296,000 | 296,000   |     |
| 1FWC ベ*ヒ*ーチェアー      |                                                                       | 1    | か所 | 66,000  | 66,000    |     |
| 2-5F脱衣・休憩室 洗濯パン     | 930*750                                                               | 4    | か所 | 36,700  | 146,800   |     |
| 5F洗濯室 洗濯機パン         | 930*750                                                               | 2    | か所 | 36,700  | 73,400    |     |
| 1F特殊浴室 洗濯パン         | 640*640                                                               | 1    | か所 | 25,500  | 25,500    |     |

| 本体                 |                           | 内装改修 |    | 改修      |           | 備 考 |
|--------------------|---------------------------|------|----|---------|-----------|-----|
| 名 称                | 摘 要                       | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額       |     |
| ユニットシャワー           | US0812 扉・枠共               | 2    | か所 | 569,000 | 1,138,000 |     |
| 1F WC 洋便器手摺        | L型                        | 7    | か所 | 26,000  | 182,000   |     |
| 1F WC 洋便器手摺        | 可動式 跳ね上げ                  | 7    | か所 | 76,000  | 532,000   |     |
| 1F脱衣・休憩室 洗面手摺      | カンター付 L700                | 3    | か所 | 14,100  | 42,300    |     |
| 1F脱衣・休憩室 WC 洋便器手摺  | L型                        | 1    | か所 | 26,000  | 26,000    |     |
| 1F脱衣・休憩室 WC 洋便器手摺  | 可動式 跳ね上げ                  | 1    | か所 | 76,000  | 76,000    |     |
| 1F脱衣・休憩室 WC 洋便器手摺  | I型 L1250                  | 1    | か所 | 14,500  | 14,500    |     |
| 1F WC 洋便器手摺        | L型                        | 7    | か所 | 26,000  | 182,000   |     |
| 1F WC 洗面手摺         | 床付 両側                     | 7    | か所 | 50,500  | 353,500   |     |
| 1F一般浴室 洗い場手摺       |                           | 6    | か所 | 10,600  | 63,600    |     |
| 1F WC(男) 小便器手摺     |                           | 2    | か所 | 45,100  | 90,200    |     |
| 居室便所 洋便器手摺         | I型(1000)                  | 63   | か所 | 11,600  | 730,800   |     |
| 居室便所 洋便器手摺         | L型(800)                   | 63   | か所 | 26,000  | 1,638,000 |     |
| 2-5F WC 洋便器手摺      | L型                        | 22   | か所 | 26,000  | 572,000   |     |
| 2-5F WC 洋便器手摺      | 可動式 跳ね上げ                  | 22   | か所 | 76,000  | 1,672,000 |     |
| 2-5F一般浴室 洗い場手摺     |                           | 18   | か所 | 10,600  | 190,800   |     |
| 2-5F WC 手摺         | 洗面用 両側                    | 16   | か所 | 50,500  | 808,000   |     |
| 1F事務室(3) 掲示板       | マグネットボード t3.4 W2800*H1450 | 1    | か所 | 40,600  | 40,600    |     |
| 1Fバリアフリー WC・廊下 掲示板 | マグネットボード t3.4 W1000*H1700 | 1    | か所 | 17,000  | 17,000    |     |
| 1F廊下 掲示板           | マグネットボード t3.4 W2000*H1200 | 4    | か所 | 24,000  | 96,000    |     |

| 本体                |                                | 内装改修 |    | 改修      |         |     |
|-------------------|--------------------------------|------|----|---------|---------|-----|
| 名 称               | 摘 要                            | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考 |
| 1F廊下 掲示板          | マグネットボード t3.4 W2300*H1200      | 1    | か所 | 27,600  | 27,600  |     |
| 2-5F廊下 掲示板        | マグネットボード t3.4 W3200*3000*H1300 | 4    | か所 | 80,600  | 322,400 |     |
| 2-5F廊下 掲示板        | マグネットボード t3.4 W2000*3250*H1300 | 4    | か所 | 130,000 | 520,000 |     |
| 1F事務室(2) ホワイトボード  | W1800*H900                     | 2    | か所 | 57,600  | 115,200 |     |
| 1F事務室(1) ホワイトボード  | W1800*H900                     | 1    | か所 | 57,600  | 57,600  |     |
| 1F事務室(1) ホワイトボード  | W450*H1200                     | 1    | か所 | 17,800  | 17,800  |     |
| 1Fフレイム(1) ホワイトボード | W1800*H900                     | 1    | か所 | 57,600  | 57,600  |     |
| 1F介護者教室 ホワイトボード   | W2000*H1200                    | 1    | か所 | 79,200  | 79,200  |     |
| 1Fボランティア室 ホワイトボード | W2000*H1200                    | 1    | か所 | 79,200  | 79,200  |     |
| 2-5F勤務室 ホワイトボード   | W1800*H900                     | 4    | か所 | 57,600  | 230,400 |     |
| B1F前室 ホワイトボード     | 600*900                        | 1    | か所 | 19,100  | 19,100  |     |
| B1F調理事務室 ホワイトボード  | 1200*900                       | 1    | か所 | 38,400  | 38,400  |     |
| 1Fフレイム(1) 掲示板     | W2000*H900                     | 1    | か所 | 51,600  | 51,600  |     |
| 1F守衛室・運転手控室 黒板    | W450*H1200                     | 1    | か所 | 17,500  | 17,500  |     |
| 5F洗濯室 整理棚         | 木製 D600*W1950*H2000            | 1    | か所 | 107,000 | 107,000 |     |
| 5F洗濯室 整理棚         | 木製 D600*W2750*H2000            | 1    | か所 | 125,000 | 125,000 |     |
| 1F事務室(3) 受付カウンター  | D370*L3600                     | 1    | か所 | 23,700  | 23,700  |     |
| 受渡しコーナー 配膳カウンター   | W700*L2450                     | 1    | か所 | 61,600  | 61,600  |     |
| B1F電気室 手摺取外し再取付   | L1000*1800                     | 1    | か所 | 6,830   | 6,830   |     |
| 1F日常動作訓練室 大型鏡     | W3050*H600                     | 1    | か所 | 26,500  | 26,500  |     |



| 本体                                     |                      | 内装改修 |    | 改修        |           |        |
|----------------------------------------|----------------------|------|----|-----------|-----------|--------|
| 名 称                                    | 摘 要                  | 数 量  | 単位 | 単 価       | 金 額       | 備 考    |
| 1Fﾌﾞﾚｲﾙｰﾑ(1) 大型鏡                       | W2760*H600           | 1    | か所 | 24,000    | 24,000    |        |
| 1Fﾌﾞﾚｲﾙｰﾑ(2) 大型鏡                       | W2400*500*H600       | 1    | か所 | 25,200    | 25,200    |        |
| 前方手すり                                  | 各階男子・女子WC            | 24   | か所 | 56,000    | 1,344,000 |        |
| (家具)                                   |                      |      |    |           |           | (コメント) |
| F-01 1Fｼｬｰﾚｰ室<br>脱衣棚                   | W960*D440*H1800      | 2    | か所 | 175,000   | 350,000   |        |
| F-02 1F調理専用<br>出入口 下足入                 | W3250*D370*H950・1040 | 1    | か所 | 534,000   | 534,000   |        |
| F-03 1F前室<br>下足入れ                      | W1300*D450*H1160     | 1    | か所 | 250,000   | 250,000   |        |
| F-04. WC<br>吊り戸棚                       | D300*W800*H500       | 32   | か所 | 105,000   | 3,360,000 |        |
| F-05a 1F一般浴室<br>腰掛                     | 再生木 D400*L500*H400   | 1    | か所 | 251,000   | 251,000   |        |
| F-05b 1F一般浴室<br>腰掛                     | 再生木 D400*L1250*H400  | 1    | か所 | 458,000   | 458,000   |        |
| F-05 c 1F一般浴室<br>腰掛                    | 再生木 D400*L1650*H400  | 1    | か所 | 572,000   | 572,000   |        |
| F-05d 2-4F一般浴室<br>腰掛                   | 再生木 D400*L650*H400   | 3    | か所 | 291,000   | 873,000   |        |
| F-05e 2-4F一般浴室<br>腰掛                   | 再生木 D400*L1050*H400  | 3    | か所 | 405,000   | 1,215,000 |        |
| F-05f 5F一般浴室<br>腰掛                     | 再生木 D400*L800*H400   | 1    | か所 | 331,000   | 331,000   |        |
| F-05g 5F一般浴室<br>腰掛                     | 再生木 D400*L950*H400   | 1    | か所 | 378,000   | 378,000   |        |
| F-06. 1F汚物処理<br>室 収納棚                  | D600*W510*H2000      | 1    | か所 | 247,000   | 247,000   |        |
| F-07. 1Fﾊﾞﾝﾄﾘｰ キｯ<br>ﾁﾝｶｳﾝﾀｰ・吊り戸棚      | L3450                | 1    | か所 | 1,470,000 | 1,470,000 |        |
| F-08. 1F地域開放ス<br>ﾍﾞｰｽ 収納棚              | D645*W900*H1275・1425 | 1    | か所 | 566,000   | 566,000   |        |
| F-9. 2-5Fﾊﾞﾝﾄﾘｰ キ<br>ｯﾁﾝｶｳﾝﾀｰ・吊り戸<br>棚 | D600*W2650*H850      | 4    | か所 | 987,000   | 3,948,000 |        |
| F-10. 2F医務室 流<br>し台・吊り戸棚               | D600*W2100・W1700     | 1    | か所 | 1,330,000 | 1,330,000 |        |



| 本体                         |                       | 内装改修 |    | 改修        |            |     |
|----------------------------|-----------------------|------|----|-----------|------------|-----|
| 名 称                        | 摘 要                   | 数 量  | 単位 | 単 価       | 金 額        | 備 考 |
| F-11a居室・静養室<br>入居者用収納棚     | D550*W500*H2200       | 36   | か所 | 273,000   | 9,828,000  |     |
| F-11b居室・静養室<br>入居者用収納棚     | D550*W550*H2200       | 128  | か所 | 282,000   | 36,096,000 |     |
| F-12a居室・静養室<br>入居者用カウンター収納 | D465*W450*H800        | 36   | か所 | 150,000   | 5,400,000  |     |
| F-12b居室・静養室<br>入居者用カウンター収納 | D465*W550*H800        | 128  | か所 | 157,000   | 20,096,000 |     |
| F-13居室静養室洗<br>面所 吊り戸棚      | D400*W1100*H400       | 65   | か所 | 142,000   | 9,230,000  |     |
| F-14. 2-5Fパントリー<br>収納棚     | D330*W550*H1600       | 4    | か所 | 141,000   | 564,000    |     |
| F-15. 2-5F談話食<br>堂廊下 収納棚   | D300*W800*H1500       | 4    | か所 | 138,000   | 552,000    |     |
| F-16 1F一般浴室<br>洗い場カウンター    | D300*L2000            | 1    | か所 | 441,000   | 441,000    |     |
| F-16 1F一般浴室<br>洗い場カウンター    | D300*L1000            | 1    | か所 | 240,000   | 240,000    |     |
| F-16 2-4F一般浴<br>室 洗い場カウンター | D300*L2600            | 3    | か所 | 555,000   | 1,665,000  |     |
| F-16 5F一般浴室<br>洗い場カウンター    | D300*L3400            | 1    | か所 | 693,000   | 693,000    |     |
| F-17. 1F日常動作<br>訓練室 流し台    | D500*L3050            | 1    | か所 | 1,150,000 | 1,150,000  |     |
| F-17. 1Fブレイクーム(1)<br>) 流し台 | L2760                 | 1    | か所 | 1,060,000 | 1,060,000  |     |
| F-17. 1Fブレイクーム(2)<br>) 流し台 | L3412                 | 1    | か所 | 1,260,000 | 1,260,000  |     |
| F-18. 1F職員通用<br>口 下足入れ     | D350*W758*H1847 21人用  | 2    | か所 | 117,000   | 234,000    |     |
| F-18. 1F職員通用<br>口 下足入れ     | D350*W1000*H1847 28人用 | 5    | か所 | 156,000   | 780,000    |     |
| F-19. 1F職員通用<br>口 スリッパラック  | D350*W1000*H1847      | 1    | か所 | 72,000    | 72,000     |     |
| F-20. 1F風除室 来<br>客用下足入     | D350*W1360*H1510      | 2    | か所 | 89,300    | 178,600    |     |
| F-21. 1F事務室(3)<br>壁面収納棚    | D450*W4500*H2550      | 1    | か所 | 766,000   | 766,000    |     |
| F-22. 2F医務室 吊<br>り戸棚       | D350*W3360*H470       | 1    | か所 | 387,000   | 387,000    |     |

| 本体                         |                          | 内装改修 |                | 改修      |           |        |        |
|----------------------------|--------------------------|------|----------------|---------|-----------|--------|--------|
| 名 称                        | 摘 要                      | 数 量  | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考    |        |
| F-23. 2F勤務室 流し台・吊り戸棚       | D510*W1050*H1050<br>水切棚共 | 1    | か所             | 576,000 | 576,000   |        |        |
| F-24a. 1F7°レイルーム(1) 吊り戸棚   | D400*W2750*H1000         | 1    | か所             | 378,000 | 378,000   |        |        |
| F-24b. 1F7°レイルーム(2) 吊り戸棚   | D400*W3400*H1000         | 1    | か所             | 438,000 | 438,000   |        |        |
| F-25. 1F日常動作訓練室 吊り戸棚       | L3050*H425               | 1    | か所             | 376,000 | 376,000   |        |        |
| F-26. 2F医務室 吊り戸棚           | D400*W1200*H700          | 1    | か所             | 181,000 | 181,000   |        |        |
| (キッチン)                     |                          |      |                |         |           | (コメント) |        |
| K-01 B1F前室 キッチン            | L1500 吊り戸棚共              | 1    | か所             | 267,000 | 267,000   |        |        |
| K-02 B1F乗務員控室 キッチン         | L1200 吊り戸棚共              | 1    | か所             | 236,000 | 236,000   |        |        |
| K-02. 1F守衛室・運転手控室 流し台      | L1200 吊り戸棚共              | 1    | か所             | 254,000 | 254,000   |        |        |
| K-03. 1F地域開放スペース キッチン      | L1650 吊り戸棚共              | 1    | か所             | 335,000 | 335,000   |        |        |
| K-04. 1F給湯室 流し台            | L1800 吊り戸棚共              | 1    | か所             | 320,000 | 320,000   |        |        |
| K-05. 1F給湯コーナー 流し台         | L1650 吊り戸棚共              | 1    | か所             | 320,000 | 320,000   |        |        |
| K-06. 2-5F勤務室 キッチン         | L1500 吊り戸棚共              | 4    | か所             | 368,000 | 1,472,000 |        |        |
| (クリーニング)                   |                          |      |                |         |           |        | (コメント) |
| 床タイル面<br>クリーニング            |                          | 95.8 | m <sup>2</sup> | 940     | 90,052    |        |        |
| 床御影石<br>クリーニング             |                          | 4.7  | m <sup>2</sup> | 940     | 4,418     |        |        |
| 床タイル・ポーダー<br>クリーニング        |                          | 109  | m <sup>2</sup> | 940     | 102,460   |        |        |
| 1F一般浴室浴槽<br>クリーニング         | 御影石                      | 4.4  | m <sup>2</sup> | 940     | 4,136     |        |        |
| 2-5F一般浴室浴槽<br>笠木<br>クリーニング | 御影石                      | 8.5  | m <sup>2</sup> | 940     | 7,990     |        |        |
| 床リリウム<br>クリーニング            |                          | 4.6  | m <sup>2</sup> | 370     | 1,702     |        |        |

| 本体                  | 内装改修       |       |                | 改修    |           |     |
|---------------------|------------|-------|----------------|-------|-----------|-----|
| 名 称                 | 摘 要        | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額       | 備 考 |
| 階段床リノリウム<br>クリーニング  |            | 240   | m <sup>2</sup> | 370   | 88,800    |     |
| 床防塵塗装<br>クリーニング     |            | 544   | m <sup>2</sup> | 370   | 201,280   |     |
| 排水溝グレーチング<br>クリーニング | W200       | 25.3  | m              | 300   | 7,590     |     |
| 排水溝グレーチング<br>クリーニング | W250       | 39.7  | m              | 380   | 15,086    |     |
| 排水溝グレーチング<br>クリーニング | W300       | 62.8  | m              | 450   | 28,260    |     |
| 排水溝内<br>クリーニング      | W150       | 25.3  | m              | 270   | 6,831     |     |
| 排水溝内<br>クリーニング      | W200       | 39.7  | m              | 340   | 13,498    |     |
| 排水溝内<br>クリーニング      | W250       | 15.7  | m              | 400   | 6,280     |     |
| 床下点検口<br>クリーニング     | 450*450    | 2     | か所             | 300   | 600       |     |
| 床下点検口<br>クリーニング     | 600*600    | 31    | か所             | 540   | 16,740    |     |
| マンホール<br>クリーニング     | φ 600      | 10    | か所             | 430   | 4,300     |     |
| 床見切り<br>クリーニング      | 真鍮FB t5    | 989   | m              | 6     | 5,934     |     |
| 上框<br>クリーニング        | テラゾ 60*150 | 1.8   | m              | 260   | 468       |     |
| 階段段鼻ノズリップ<br>クリーニング |            | 407   | m              | 50    | 20,350    |     |
| 巾木タイル クリーニ<br>ング    | H100       | 4.4   | m              | 140   | 616       |     |
| モルタル巾木 クリー<br>ニング   | H100       | 7.2   | m              | 140   | 1,008     |     |
| ビニル巾木 クリー<br>ニング    | H75        | 7.8   | m              | 100   | 780       |     |
| 壁RC面 クリーニ<br>ング     |            | 1,055 | m <sup>2</sup> | 1,420 | 1,498,100 |     |
| 壁CBモルタル面 クリ<br>ーニング |            | 276   | m <sup>2</sup> | 1,420 | 391,920   |     |
| 壁ALC面 クリーニ<br>ング    |            | 33.7  | m <sup>2</sup> | 1,420 | 47,854    |     |

| 本体                     |          | 内装改修  |                | 改修    |           |     |
|------------------------|----------|-------|----------------|-------|-----------|-----|
| 名 称                    | 摘 要      | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額       | 備 考 |
| 壁タイル面 クリーニング           |          | 1,336 | m <sup>2</sup> | 940   | 1,255,840 |     |
| 壁PB面 クリーニング            |          | 423   | m <sup>2</sup> | 1,420 | 600,660   |     |
| 壁ガラス面 クリーニング           |          | 846   | m <sup>2</sup> | 1,420 | 1,201,320 |     |
| 壁RC+塗装面 クリーニング         |          | 332   | m <sup>2</sup> | 1,420 | 471,440   |     |
| 壁モルタル+塗装面 クリーニング       |          | 87.8  | m <sup>2</sup> | 1,420 | 124,676   |     |
| 壁PB+塗装面 クリーニング         |          | 46.2  | m <sup>2</sup> | 1,420 | 65,604    |     |
| 壁木練付UC塗装 クリーニング        |          | 531   | m <sup>2</sup> | 1,420 | 754,020   |     |
| 腰壁木製リブ クリーニング          |          | 36.9  | m <sup>2</sup> | 1,420 | 52,398    |     |
| 壁見切ボーターアルミ クリーニング      |          | 14.9  | m              | 35    | 521       |     |
| 壁点検口 クリーニング            | 300角     | 4     | か所             | 130   | 520       |     |
| 天井RC面 クリーニング           |          | 761   | m <sup>2</sup> | 1,420 | 1,080,620 |     |
| 手摺 クリーニング              | 34φ H750 | 27.1  | m              | 400   | 10,840    |     |
| 手摺 クリーニング              | 34φ H800 | 22.2  | m              | 420   | 9,324     |     |
| 壁付手摺 クリーニング            | 34φ      | 322   | m              | 160   | 51,520    |     |
| 壁付手摺 クリーニング            | 40φ      | 734   | m              | 190   | 139,460   |     |
| 居室壁付手摺 クリーニング          | 40φ      | 257   | m              | 190   | 48,830    |     |
| 窓手摺 クリーニング             | スチール     | 7.9   | m              | 160   | 1,264     |     |
| 可動防煙垂壁 クリーニング          | H500     | 39.8  | m              | 760   | 30,248    |     |
| 可動間仕切レール クリーニング        |          | 10.6  | m              | 150   | 1,590     |     |
| 1Fエントランスガラスフェンス クリーニング |          | 5.8   | m <sup>2</sup> | 1,520 | 8,816     |     |

| 本体                             |                         | 内装改修 |                | 改修     |         |     |
|--------------------------------|-------------------------|------|----------------|--------|---------|-----|
| 名 称                            | 摘 要                     | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
| 居室収納戸 クリーニング                   |                         | 144  | m <sup>2</sup> | 1,520  | 218,880 |     |
| 1F地域開放スペース<br>電話台 クリーニング       | D500*L800               | 1    | か所             | 600    | 600     |     |
| 1F地域開放スペース<br>洗面物入 クリーニング      | D570*W560*H2000         | 1    | か所             | 1,700  | 1,700   |     |
| 1F談話スペースベンチ<br>クリーニング          | D527-1256*L3750         | 1    | か所             | 5,070  | 5,070   |     |
| 1Fエントランス特養カウンター<br>クリーニング      | D420*L4650              | 1    | か所             | 2,960  | 2,960   |     |
| 1F事務室(3)下足入れ<br>クリーニング         | D438*W2500*H1100        | 1    | か所             | 5,840  | 5,840   |     |
| 1F地域開放スペース<br>下足入れ クリーニング      | D340*W500*H900          | 1    | か所             | 1,140  | 1,140   |     |
| 1F多目的室収納家具<br>クリーニング           | D500*W4930*H2650        | 1    | か所             | 19,800 | 19,800  |     |
| 1F事務室(2)カウンター<br>クリーニング        | D750*L5150.4000*2*H950  | 1    | か所             | 33,900 | 33,900  |     |
| 1F脱衣・休憩室脱衣棚<br>クリーニング          | D550*W2290*H1380        | 1    | か所             | 9,020  | 9,020   |     |
| 1F脱衣・休憩室脱衣棚<br>クリーニング          | D700*W2400*H1775        | 1    | か所             | 10,900 | 10,900  |     |
| 1F脱衣・休憩室脱衣棚<br>クリーニング          | D400・600*W1295*H2600    | 1    | か所             | 5,510  | 5,510   |     |
| 1F脱衣・休憩室ベンチ<br>UC塗装塗替          | D700*W1490*H477         | 1    | か所             | 3,130  | 3,130   |     |
| 1F宿直室押入れ<br>クリーニング             | D800*W2610*H2300 中棚・天袋共 | 1    | か所             | 24,600 | 24,600  |     |
| 1F守衛室・運転手<br>控室カウンター<br>クリーニング | W450*L1200              | 1    | か所             | 820    | 820     |     |
| 1F一般浴室ベンチ<br>クリーニング            | 大理石 D750*L890           | 1    | か所             | 620    | 620     |     |
| 1Fパントリー物入<br>クリーニング            | D600*W850*H2400         | 1    | か所             | 5,280  | 5,280   |     |
| 1Fフレイム(2)作品<br>棚 クリーニング        | D500*W7100*H1800        | 1    | か所             | 27,500 | 27,500  |     |
| 1F介護者教室物入<br>クリーニング            | D740*W750*H2000         | 1    | か所             | 2,280  | 2,280   |     |
| 1F介護者教室物入<br>クリーニング            | D740*W1230*H2000        | 1    | か所             | 3,730  | 3,730   |     |

| 本体                          |                          | 内装改修 |    | 改修     |        |     |
|-----------------------------|--------------------------|------|----|--------|--------|-----|
| 名 称                         | 摘 要                      | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額    | 備 考 |
| 1Fﾌﾞﾚｲﾙｰﾑ(1)収納棚 クリーニング      | D750*W2000*H2600         | 1    | か所 | 10,800 | 10,800 |     |
| 2-5F勤務室カウンター クリーニング         | D700・900*L3050+3750+3050 | 4    | か所 | 11,600 | 46,400 |     |
| 2-5F脱衣・休憩室ﾊﾞｰﾝﾁ クリーニング      | UC塗替え共 D700*L2400*H715   | 4    | か所 | 6,070  | 24,280 |     |
| 2-5F脱衣・休憩室棚 クリーニング          | D700*W2300*H2500         | 4    | か所 | 14,000 | 56,000 |     |
| 2-5Fﾊﾞﾝﾄﾘｰカウンター クリーニング      | D700*L2340               | 4    | か所 | 2,480  | 9,920  |     |
| 2-5F勤務室物入 クリーニング            | D740*W3300*H2500         | 4    | か所 | 15,300 | 61,200 |     |
| 2-5F廊下語らいｺｰﾅｰﾊﾞｰﾝﾁ クリーニング   | D550*L2800+1250*H380     | 4    | か所 | 5,720  | 22,880 |     |
| 2-5F廊下物入 クリーニング             | D580*W1700*H2100         | 8    | か所 | 8,770  | 70,160 |     |
| 2-5F廊下車椅子入れ物入 クリーニング        | D500*W1920*H2100         | 8    | か所 | 6,120  | 48,960 |     |
| 2-5F廊下語らいｺｰﾅｰﾊﾞｰﾝﾁ クリーニング   | D550*L2700+1400*H380     | 4    | か所 | 5,790  | 23,160 |     |
| 2-5F談話ﾋﾞﾃﾞｵ-飾り棚 クリーニング      | D400*W500                | 32   | か所 | 300    | 9,600  |     |
| 2-5F談話ﾋﾞﾃﾞｵ-飾り棚 クリーニング      | D400*W1000               | 16   | か所 | 600    | 9,600  |     |
| 2-5F談話ﾋﾞﾃﾞｵ-物入 クリーニング       | D500*W5630*H800          | 8    | か所 | 11,100 | 88,800 |     |
| 2-5F談話ﾋﾞﾃﾞｵ-ﾚﾋﾞﾃﾞ台腰壁 クリーニング | D550*W4500*H1200         | 4    | か所 | 22,100 | 88,400 |     |
| 2-5F食堂AW-49カウンター クリーニング     | D600*L7580+7580          | 4    | か所 | 13,800 | 55,200 |     |
| 2-5F食堂物入腰壁 クリーニング           | D550*W4500*H1200         | 4    | か所 | 22,100 | 88,400 |     |
| B1F調理事務室 カウンター クリーニング       | W3250*D400               | 1    | か所 | 1,970  | 1,970  |     |
| 倉庫(1)ｽﾃｰﾙ棚 クリーニング           | W2500*D900*H2775         | 1    | か所 | 21,500 | 21,500 |     |
| 倉庫(1)ｽﾃｰﾙ棚 クリーニング           | W3900*D900*H2775         | 1    | か所 | 29,300 | 29,300 |     |
| 倉庫(2)棚 クリーニング               | W3400+1200*D600*H2000    | 1    | か所 | 18,100 | 18,100 |     |

| 本体               |                           | 内装改修 |    | 改修      |             |        |
|------------------|---------------------------|------|----|---------|-------------|--------|
| 名 称              | 摘 要                       | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額         | 備 考    |
| (トイレブース)         |                           |      |    |         |             | (コメント) |
| TB-1<br>トイレブース   | W1670*H2000<br>新設         | 2    | か所 | 176,000 | 352,000     |        |
| TB-2<br>トイレブース   | W1400*H2000<br>新設         | 2    | か所 | 154,000 | 308,000     |        |
| TB-3<br>トイレブース   | W1830+1420*H2000<br>新設    | 1    | か所 | 322,000 | 322,000     |        |
| TB-4<br>トイレブース   | W830*H2000<br>新設          | 2    | か所 | 126,000 | 252,000     |        |
| TB-5<br>トイレブース   | W890*H2000<br>新設          | 2    | か所 | 126,000 | 252,000     |        |
| TB-6<br>トイレブース   | W1350*H2000<br>新設         | 8    | か所 | 154,000 | 1,232,000   |        |
| (サイン)            |                           |      |    |         |             | (コメント) |
| サイン<br>クリーニング    | 室名書き換え<br>取り外し・再取付        | 1    | 式  |         | 708,000     |        |
| ■3<br>副館名サイン     | 化粧シート張り                   | 1    | か所 | 46,900  | 46,900      |        |
| ■4<br>駐車場表示      | 化粧シート張り<br>バリアフリー条例用施設案内共 | 2    | か所 | 46,900  | 93,800      |        |
| ■6<br>喫茶店名サイン    | 化粧シート張り                   | 1    | か所 | 58,100  | 58,100      |        |
| ■7<br>掲示板        | 掲示板用クロス【張替】               | 1    | か所 | 55,500  | 55,500      |        |
| ●A<br>室名札        | W300xH500xD20             | 63   | か所 | 31,200  | 1,965,600   |        |
| ●B<br>階数表示       | W300xH300xD20             | 6    | か所 | 11,900  | 71,400      |        |
| ●C<br>室名プレート     | W250xH80xD21              | 1    | か所 | 7,980   | 7,980       |        |
| ●D<br>バリアフリープレート | W200xH600xD15             | 1    | か所 | 24,800  | 24,800      |        |
| 計                |                           |      |    |         | 288,565,721 |        |
|                  |                           |      |    |         |             |        |
|                  |                           |      |    |         |             |        |



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| コミ置場         |                                                      | 外壁改修 |                | 改修        |           |     |
|--------------|------------------------------------------------------|------|----------------|-----------|-----------|-----|
| 名 称          | 摘 要                                                  | 数 量  | 単位             | 単 価       | 金 額       | 備 考 |
| 複層仕上塗材       | 吹き付け 複層塗材E<br>凸部処理                                   | 214  | m <sup>2</sup> | 2,640     | 564,960   |     |
| 珪素樹脂塗装       | 自然石面<br>下地調整共                                        | 131  | m <sup>2</sup> | 3,850     | 504,350   |     |
| 外壁アクリルシリコン塗装 | コンクリート面<br>下地調整共                                     | 101  | m <sup>2</sup> | 4,460     | 450,460   |     |
| 天井アクリルシリコン塗装 | コンクリート面<br>下地調整共                                     | 70   | m <sup>2</sup> | 4,460     | 312,200   |     |
| クレーンクレーンク    | 600*800                                              | 2    | か所             | 720       | 1,440     |     |
| 水栓柱クレーンク     | φ120                                                 | 2    | か所             | 600       | 1,200     |     |
| 床 高圧洗浄       | コンクリート面                                              | 29   | m <sup>2</sup> | 180       | 5,220     |     |
| 壁 高圧洗浄       | コンクリート面                                              | 101  | m <sup>2</sup> | 180       | 18,180    |     |
| 壁 高圧洗浄       | 自然石面                                                 | 109  | m <sup>2</sup> | 180       | 19,620    |     |
| 天井 高圧洗浄      | コンクリート面                                              | 70.1 | m <sup>2</sup> | 180       | 12,618    |     |
| バレーット 高圧洗浄   | 自然石面                                                 | 21.8 | m <sup>2</sup> | 180       | 3,924     |     |
| 床 白線引き       | W50                                                  | 45.6 | m              | 1,030     | 46,968    |     |
| 駐輪場屋根        | アルミ製押出形材<br>W14000*D1250*H2540 基礎共<br>四国化成 ファイルーフ同等品 | 1    | か所             | 3,040,000 | 3,040,000 |     |
| SUSタラップ      | SUS304 背かご付き<br>接着系アンカー固定共                           | 1    | 式              |           | 360,000   |     |
| 計            |                                                      |      |                |           | 5,341,140 |     |
|              |                                                      |      |                |           |           |     |
|              |                                                      |      |                |           |           |     |
|              |                                                      |      |                |           |           |     |
|              |                                                      |      |                |           |           |     |
|              |                                                      |      |                |           |           |     |
|              |                                                      |      |                |           |           |     |

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

| 防災倉庫                        |                         | コンクリート |    | 躯体     |           |     |
|-----------------------------|-------------------------|--------|----|--------|-----------|-----|
| 名 称                         | 摘 要                     | 数 量    | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| 生コンクリート (普通) (材料費)          | 17区 普通18N/mm2<br>スランプ15 | 1.9    | m3 | 17,500 | 33,250    |     |
| 生コンクリート (普通) (材料費)          | 17区 普通24N/mm2<br>スランプ18 | 23.4   | m3 | 18,500 | 432,900   |     |
| 生コンクリート (普通) (材料費)          | 17区 普通24N/mm2<br>スランプ18 | 38     | m3 | 18,500 | 703,000   |     |
| 生コンクリート (普通) (材料費)          | 17区 普通21N/mm2<br>スランプ18 | 1.6    | m3 | 18,100 | 28,960    |     |
| ポンプ車打設費 (普通生コンクリート) (賃料・手間) | 50m3未満<br>捨てコンクリート      | 1.9    | m3 | 2,280  | 4,332     |     |
| ポンプ車打設費 (普通生コンクリート) (賃料・手間) | 50m3未満<br>一般            | 23.4   | m3 | 1,630  | 38,142    |     |
| ポンプ車打設費 (普通生コンクリート) (賃料・手間) | 50m3未満<br>一般            | 38     | m3 | 1,630  | 61,940    |     |
| ポンプ車打設費 (普通生コンクリート) (賃料・手間) | 50m3未満<br>土間・鉄骨造スラブ     | 1.6    | m3 | 1,080  | 1,728     |     |
| ポンプ圧送基本料金 (100m3未満)         |                         | 4      | 回  | 81,200 | 324,800   |     |
| 小型車割増費 (材料費)                |                         | 1      | 式  |        | 3,500     |     |
| 構造体強度補正 (材料費)               |                         | 1      | 式  |        | 20,700    |     |
| 計                           |                         |        |    |        | 1,653,252 |     |
|                             |                         |        |    |        |           |     |
|                             |                         |        |    |        |           |     |
|                             |                         |        |    |        |           |     |
|                             |                         |        |    |        |           |     |
|                             |                         |        |    |        |           |     |
|                             |                         |        |    |        |           |     |
|                             |                         |        |    |        |           |     |
|                             |                         |        |    |        |           |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 外構                 |                        | 舗装   |                |        |            |     |
|--------------------|------------------------|------|----------------|--------|------------|-----|
| 名 称                | 摘 要                    | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額        | 備 考 |
| A透水性アスファルト舗装(T-20) | t 100+50               | 804  | m <sup>2</sup> | 7,030  | 5,652,120  |     |
| B透水性アスファルト舗装(T-14) | t 50+50                | 259  | m <sup>2</sup> | 5,310  | 1,375,290  |     |
| Dアスファルト系カー舗装       | t 45                   | 568  | m <sup>2</sup> | 4,970  | 2,822,960  |     |
| Eアスファルト系カー舗装       | t 45<br>T-20           | 192  | m <sup>2</sup> | 4,970  | 954,240    |     |
| Fライムストーン貼高圧洗浄      |                        | 122  | m <sup>2</sup> | 180    | 21,960     |     |
| G磁器質タイル貼高圧洗浄       |                        | 29.9 | m <sup>2</sup> | 180    | 5,382      |     |
| Hインターロッキングブロック高圧洗浄 |                        | 229  | m <sup>2</sup> | 180    | 41,220     |     |
| I玉砂利敷き             | 透水性アスファルト舗装<br>t 50+50 | 43.2 | m <sup>2</sup> | 5,310  | 229,392    |     |
| 再生木デッキ高圧洗浄         |                        | 145  | m <sup>2</sup> | 180    | 26,100     |     |
| 再生木デッキ取外し<br>再取付け  |                        | 70   | m <sup>2</sup> | 6,920  | 484,400    |     |
| Eアスファルト系カー舗装<br>新設 | 表層t45<br>土間コンクリート・路盤共  | 31   | m <sup>2</sup> | 15,500 | 480,500    |     |
| 計                  |                        |      |                |        | 12,093,564 |     |
|                    |                        |      |                |        |            |     |
|                    |                        |      |                |        |            |     |
|                    |                        |      |                |        |            |     |
|                    |                        |      |                |        |            |     |
|                    |                        |      |                |        |            |     |
|                    |                        |      |                |        |            |     |
|                    |                        |      |                |        |            |     |
|                    |                        |      |                |        |            |     |

| 外構                                              |                            | その他  |    |        |         |     |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------|----|--------|---------|-----|
| 名 称                                             | 摘 要                        | 数 量  | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考 |
| a門扉クリーニング                                       | SUS W1000*H1100            | 1    | か所 | 1,670  | 1,670   |     |
| b・b' 地先境界フェ<br>ロック高压洗浄                          | W150                       | 192  | m  | 36     | 6,912   |     |
| d・d' コンクリート擁壁<br>高压洗浄                           | H100                       | 234  | m  | 73     | 17,082  |     |
| e・eコンクリート擁壁<br>+手摺高压洗浄                          | 擁壁 H100<br>手摺 H700         | 71.2 | m  | 190    | 13,528  |     |
| グリーサークルクリーニング                                   | φ1200                      | 1    | か所 | 1,710  | 1,710   |     |
| グリーサークルクリーニング                                   | 1200角                      | 2    | か所 | 2,180  | 4,360   |     |
| iu字溝・SUS <sup>※</sup> レー<br>チ <sup>※</sup> 高压洗浄 | u字溝 W300                   | 6.4  | m  | 230    | 1,472   |     |
| ju字溝・化粧蓋高<br>压洗浄                                | u字溝 W300                   | 4    | m  | 230    | 920     |     |
| lハ <sup>※</sup> リカー(1)クリー<br>ニング                | 取外し式                       | 5    | か所 | 470    | 2,350   |     |
| mハ <sup>※</sup> リカー(1)クリー<br>ニング                | 固定式                        | 12   | か所 | 470    | 5,640   |     |
| oベンチ木部新設                                        | W3000加工品<br>コトブキ EX-13042T | 3    | か所 | 48,500 | 145,500 |     |
| p白線引き                                           | W150                       | 121  | m  | 1,030  | 124,630 |     |
| q車止めクリーニング                                      |                            | 34   | か所 | 710    | 24,140  |     |
| r門扉(2)クリーニング                                    | W1380*H1000                | 1    | か所 | 2,090  | 2,090   |     |
| sU字溝・コンクリート<br>蓋高压洗浄                            | U字溝 W240                   | 22.8 | m  | 200    | 4,560   |     |
| tハ <sup>※</sup> リカー(2)クリー<br>ニング                | 取外し式                       | 2    | か所 | 890    | 1,780   |     |
| tハ <sup>※</sup> リカー(2)クリー<br>ニング                | 固定式                        | 3    | か所 | 890    | 2,670   |     |
| vライムストーン高压<br>洗浄                                |                            | 673  | m  | 36     | 24,228  |     |
| xアルミ手摺クリー<br>ニング                                | H1100<br>基礎共               | 3.3  | m  | 2,430  | 8,019   |     |
| α木製手摺WP塗替<br>え                                  |                            | 82.3 | m  | 1,400  | 115,220 |     |

| 外構             |                                                                     | その他  |    |           |            |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|------------|--------|
| 名 称            | 摘 要                                                                 | 数 量  | 単位 | 単 価       | 金 額        | 備 考    |
| ア コンクリート立上り    | H300 t140                                                           | 5    | m  | 7,750     | 38,750     |        |
| カ アルミ製目隠しフェンス  | H3000                                                               | 20.5 | m  | 93,300    | 1,912,650  |        |
| キ 電気用設備基礎      | W1000*D500*H300                                                     | 1    | か所 | 15,400    | 15,400     |        |
| ク 室外機用設備基礎     | W12100*D5500*H500<br>配管トレンチ W1190                                   | 1    | か所 | 5,700,000 | 5,700,000  |        |
| ケ アルミ製両開き門扉    | W1600*H3000                                                         | 1    | か所 | 331,000   | 331,000    |        |
| コ サンテラス屋根      | アルミ押出形材<br>W13600+3520+13600*D2600*H3100<br>基礎共                     | 1    | か所 | 4,160,000 | 4,160,000  |        |
| サ 縁石           | 120*120*L600                                                        | 13.6 | m  | 5,950     | 80,920     |        |
| シ アルミ製手摺       | φ34 二段 H796                                                         | 7    | m  | 37,600    | 263,200    |        |
| 化粧蓋交換<br>450角  | 化粧蓋T-20、枠共交換                                                        | 3    | か所 | 30,700    | 92,100     |        |
| 化粧蓋交換<br>600角  | 化粧蓋T-20、枠共交換                                                        | 9    | か所 | 43,200    | 388,800    |        |
| 鋳鉄製蓋交換<br>φ600 | 水封型T-2<br>パッキン無し、枠共交換                                               | 1    | か所 | 18,400    | 18,400     |        |
| 鋳鉄製蓋交換<br>φ350 | 水封型T-2<br>パッキン無し、枠共交換                                               | 5    | か所 | 8,540     | 42,700     |        |
| (雨水対策)         |                                                                     |      |    |           |            | (コメント) |
| 浸透トレンチ         | φ200 700xH700                                                       | 10   | m  | 19,400    | 194,000    |        |
| 浸透枳            | W500×D500<br>スチール製透水材充填型蓋<br>管口フィルタ<br>調整側塊<br>単粒度碎石<br>透水シート<br>敷砂 | 3    | か所 | 123,000   | 369,000    |        |
| 浄化槽撤去跡<br>埋め戻し | 締め固め含む                                                              | 1    | 式  |           | 206,000    |        |
| 埋め戻し土          | 建設発生土<br>運搬費込                                                       | 40.5 | m3 | 4,130     | 167,265    |        |
| 計              |                                                                     |      |    |           | 14,488,666 |        |



| 外構            |                 | 植栽    |    |        |           |     |
|---------------|-----------------|-------|----|--------|-----------|-----|
| 名 称           | 摘 要             | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| 1クス枝払い        | H9.0 C0.8 W3.0  | 1     | 本  | 20,200 | 20,200    |     |
| 2クロハネモチ枝払い    | H5.0 C0.6 W2.0  | 1     | 本  | 20,200 | 20,200    |     |
| 3シラカシ枝払い      | H4.0 C0.25 W1.2 | 2     | 本  | 20,200 | 40,400    |     |
| 4シラカシ(小)枝払い   | H3.0 C0.13 W2.1 | 2     | 本  | 910    | 1,820     |     |
| 5カツバキ枝払い      | H2.5 W0.7       | 10    | 本  | 910    | 9,100     |     |
| 6カクレミノ枝払い     | H1.5 W0.5       | 3     | 本  | 260    | 780       |     |
| 8ナリヒラカケ枝払い    | H3.0            | 20    | 本  | 910    | 18,200    |     |
| 9～15低木選定      |                 | 4,225 | 本  | 260    | 1,098,500 |     |
| 16ケヤキ枝払い      | H5.0 C0.3 W2.5  | 1     | 本  | 20,200 | 20,200    |     |
| 17サルスベリ枝払い    | H3.0 C0.15 W1.2 | 3     | 本  | 17,000 | 51,000    |     |
| 18サトザクラ枝払い    | H4.0 C0.2 W1.5  | 1     | 本  | 20,200 | 20,200    |     |
| 19ソメイヨシノ枝払い   | H4.0 C0.3 W2.0  | 4     | 本  | 20,200 | 80,800    |     |
| 20・21ハナミズキ枝払い | H4.0 C0.25 W1.5 | 12    | 本  | 20,200 | 242,400   |     |
| 22ヒメシャラ枝払い    | H3.0 C0.15 W1.0 | 28    | 本  | 17,000 | 476,000   |     |
| 23イロハモミジ枝払い   | H1.8 C0.1 W1.2  | 1     | 本  | 260    | 260       |     |
| 24シモクレン枝払い    | H2.5            | 1     | 本  | 910    | 910       |     |
| 25ハクモクレン枝払い   | H2.5 W0.5       | 1     | 本  | 910    | 910       |     |
| 26ハナズオキ枝払い    | H1.5 W0.5       | 4     | 本  | 260    | 1,040     |     |
| 27ムクゲ枝払い      | H1.8 W0.5       | 12    | 本  | 260    | 3,120     |     |
| 28モモ枝払い       | H1.5            | 1     | 本  | 260    | 260       |     |


| 外構                   |                     | 植栽    |                |        |           |     |
|----------------------|---------------------|-------|----------------|--------|-----------|-----|
| 名 称                  | 摘 要                 | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| 29・30低木剪定            |                     | 535   | 本              | 260    | 139,100   |     |
| 31～35地被類・芝<br>・笹等清掃  |                     | 1,005 | m <sup>2</sup> | 200    | 201,000   |     |
| Aキンモクセイ              | H2.0 W0.6<br>一脚鳥居支柱 | 2     | 本              | 24,800 | 49,600    |     |
| Bロウバイ                | H2.0 W2.0<br>二脚鳥居支柱 | 2     | 本              | 27,300 | 54,600    |     |
| Cナツミカン               | H2.0 W2.0<br>二脚鳥居支柱 | 2     | 本              | 16,700 | 33,400    |     |
| Dハクモクレン              | H2.0 W1.0<br>二脚鳥居支柱 | 1     | 本              | 12,800 | 12,800    |     |
| Eオオムラサキツツシ           | H0.6 W0.3           | 17    | 本              | 2,830  | 48,110    |     |
| 3シラカシ伐採・伐根           | H4.0 C0.25 W1.2     | 2     | 本              | 5,970  | 11,940    |     |
| 5カンツバキ伐採・伐根          | H2.5 W0.7           | 3     | 本              | 5,970  | 17,910    |     |
| 7キンモクセイ伐採・伐根         | H2.5 W0.7           | 2     | 本              | 5,970  | 11,940    |     |
| 10アリア伐採・伐根           | H0.6 W0.4           | 60    | 本              | 400    | 24,000    |     |
| 11オオムラサキツツシ伐採<br>・伐根 | H0.5 W0.5           | 170   | 本              | 400    | 68,000    |     |
| 12キンシバイ伐採・伐根         | H0.5 W0.3           | 30    | 本              | 400    | 12,000    |     |
| 14シンチョウケ伐採・伐根        | H0.4 W0.4           | 100   | 本              | 400    | 40,000    |     |
| 16クサキ伐採・伐根           | H5.0 C0.3 W2.5      | 1     | 本              | 17,400 | 17,400    |     |
| 18サトザクラ伐採・伐根         | H4.0 C0.2 W1.5      | 1     | 本              | 5,970  | 5,970     |     |
| 26ハズカサ伐採・伐根          | H1.5 W0.5           | 2     | 本              | 580    | 1,160     |     |
| 31・33地被類撤去           |                     | 108   | 本              | 400    | 43,200    |     |
| 計                    |                     |       |                |        | 2,898,430 |     |
|                      |                     |       |                |        |           |     |

| 外構 撤去            |                                  |      |                |        |           |     |
|------------------|----------------------------------|------|----------------|--------|-----------|-----|
| 名 称              | 摘 要                              | 数 量  | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| d・d' コンクリート擁壁撤去  | H100                             | 11   | m              | 760    | 8,360     |     |
| fツリーサークリ撤去       | φ1200                            | 1    | か所             | 8,960  | 8,960     |     |
| gツリーサークリ撤去       | 1200角                            | 2    | か所             | 8,960  | 17,920    |     |
| oベンチ撤去           | W3000                            | 2    | か所             | 8,960  | 17,920    |     |
| vタイムストーン撤去       |                                  | 28.7 | m              | 430    | 12,341    |     |
| A7スファルト舗装撤去      | 表層 t150                          | 804  | m <sup>2</sup> | 1,390  | 1,117,560 |     |
| A7スファルト舗装撤去      | 表層 t150<br>路盤共                   | 13   | m <sup>2</sup> | 2,150  | 27,950    |     |
| B7スファルト舗装撤去      | 表層 t100                          | 272  | m <sup>2</sup> | 1,070  | 291,040   |     |
| C7スファルト舗装撤去      | 表層 t80                           | 119  | m <sup>2</sup> | 1,640  | 195,160   |     |
| C7スファルト舗装撤去      | 表層 t80<br>路盤共                    | 16.4 | m <sup>2</sup> | 1,640  | 26,896    |     |
| D洗出し天然石舗装撤去      | 表層 t45                           | 483  | m <sup>2</sup> | 320    | 154,560   |     |
| D洗出し天然石舗装撤去      | 表層 t45<br>土間コンクリート・路盤共           | 20.3 | m <sup>2</sup> | 2,520  | 51,156    |     |
| E洗出し天然石舗装撤去      | 表層 t45<br>土間コンクリート・路盤共           | 3.4  | m <sup>2</sup> | 2,520  | 8,568     |     |
| Fタイムストーン張り撤去     | タイムストーン t25(下地共)・土間コンクリート<br>路盤共 | 4.4  | m <sup>2</sup> | 2,520  | 11,088    |     |
| Hインターロッキングブロック撤去 | インターロッキング t60(下地共)・路盤共           | 23.2 | m <sup>2</sup> | 760    | 17,632    |     |
| I玉砂利敷き撤去         |                                  | 43.2 | m <sup>2</sup> | 380    | 16,416    |     |
| ①物置(既製品)撤去       | W1370*D1370*H2380                | 2    | か所             | 4,510  | 9,020     |     |
| ②物置(既製品)撤去       | W2740*D2100*H2380                | 2    | か所             | 13,800 | 27,600    |     |
| ③物置(既製品)撤去       | W4780*D2160*H2380                | 1    | か所             | 17,300 | 17,300    |     |
| ④アルミ製庇撤去         | W1500*D1600                      | 1    | か所             | 66,700 | 66,700    |     |


[illegible]

[illegible]


[illegible]






























































| 名 称                           | 摘 要                                 | 数 量 | 単位 | 単 価     | 金 額        | 備 考 |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----|----|---------|------------|-----|
| (共通仮設)仮囲い<br>(賃料・手間)          | 成形鋼板 H=3.0m<br>12ヶ月以上 15ヶ月未満        | 291 | m  | 12,400  | 3,608,400  |     |
| バネゲート                         | W4.5m H6.0m                         | 2   | か所 | 240,000 | 480,000    |     |
| 騒音振動測定器                       | 記録可能品                               | 1   | 台  | 102,000 | 102,000    |     |
| 交通整理員B                        | 290人/日                              | 1   | 式  |         | 5,590,000  |     |
| (共通仮設)揮発性<br>有機化合物室内濃<br>度測定費 | 7タイプ型採取機器(5物質)<br>1ヶ所測定・サンプル・報告書作成共 | 1   | 式  |         | 3,630,000  |     |
| 駐車場代                          | 4台分 3ヵ月程度                           | 1   | 式  |         | 480,000    |     |
| 計                             |                                     |     |    |         | 13,890,400 |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |
|                               |                                     |     |    |         |            |     |